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1. OBJETO
1.1. O presente termo de referéncia tem por objeto o Registro de Pregos para

a prestacdo de servicos de Instalagdo de Sistemas Integrados de Abastecimento de
Agua Completos - SIAAS, sob demanda, futura e eventual, conforme especificacdes,
exigéncias e quantidades estabelecidas neste documento, conforme Tabela:

CODIGO UNIDADE ]
DO DE _ | DESCRICAO
LOTE | ITEM| ITEM |QUANTIDADE | AQUISICAO | DO ITEM NO
NO (OU DE CATMAS
SIAD MEDIDA)

Servicos de
Engenharia
para
Instalacdo de

Unidade de "Sistemas
1 1 111260 3 Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

Servicos de
Engenharia
para
Instalacdo de

Unidade de "Sistemas
2 1 111260 6 Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

Servicos de
Engenharia
para
Instalacdo de

Unidade de "Sistemas
3 1 111260 9 Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

Servicos de
Engenharia
para
Instalacdo de
4 1 111260 9 Unidade de "Sistemas
Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS
Servicos de
Engenharia
para




Instalacdo de
Unidade de "Sistemas
Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

Servigos de
Engenharia
para
Instalacdo de

Unidade de "Sistemas
Servigo Integrados de
Abastecimento
de Agua
Completos -
SIAAS

5 1 111260 11

6 1 111260 6

1.2. ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.2.1. Este Termo de Referéncia tem por objeto a Ata de registro de precos
a contratagao de empresa para prestagao de servigos de engenharia e obras
para a instalagdo de 46 (quarenta e seis) "Sistemas Integrados de
Abastecimento de Agua Completos - SIAAS", com fornecimento integral de
materiais e equipamentos, através de Pregdo eletronicos para Ata de Registro de
Precos que serd composto por:

1.2.1.1. Cadastro das Familias e Comunidades;

1.2.1.2. Execugdo do pogo, com profundidade de até 200,00 m e média
de 150,00 m, devidamente, equipado;

1.2.1.3. Clorador de pastilhas;
1.2.1.4. Mureta para abrigo do QCM;
1.2.1.5. Horimetro;

1.2.1.6. Hidrometro;

1.2.1.7. Padrao de energia;

1.2.1.8. Rede Adutora, Poco/ Reservatério com comprimento maximo
de 100,00 m;
1.2.1.9. Reservatério, apoiado, com capacidade de 5.000 | (Construcao,

equipagem, andlise fisico-quimica e bacteriolégica da agua, tratamento de
desinfeccao para garantir a potabilidade da &gua, capacidade principal de
5.000 L;);

1.2.1.10. Urbanizacédo das areas do poco e do reservatério de 5.000 L,
distribuicdo por ramais para residéncias com capacidade de 500 L;

1.2.1.11. Capacitagdo no modelo de gestdo e licenciamentos ambientais.

1.2.2. Especificac6es dos Servicos de Engenharia

1.2.2.1. Toda a execucao do objeto deverd seguir, totalmente, as

seguintes leis, portarias e normas:
1.2.2.1.1. Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida pela lei
federal n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997
1.2.2.1.2. Resolucdo Conjunta SEMAD/IGAM N2 2302 de 05/10/2015
1.2.2.1.3. Portari onsolidacdo no. 2 tembro de 2017
do Ministério da Saude - Secdo Il

1.2.2.1.4. Norm Pri imentos Par. Regularizaca
Recursos Hidricos de Dominio do Estado de Minas Gerais

1.2.2.1.5. Norm lementar: Par. R larizaca
Recursos Hidricos de Dominio do Estado de Minas Gerais

1.2.2.1.6. NBR-12212 Projet P Par taca A
Subterranea.

1.2.2.1.7. NBR-12244 Construcdo de Poco para Captacdo de Agua
Subterranea.

1.2.2.1.8. NBR-12218 Projeto de rede de distribuicdo de agua para
abastecimento publico.
1.2.2.1.9. Diretrizes Nacionais para o Saneamento Bésico

1.2.2.2. Os projetos e 0s seus respectivos memoriais descritivos,
deverdo ser elaborados com base no Anexo 3 - Projeto Basico - Poco
Tubular Profundo (44833802), nos demais Projetos Basicos Padrdes e
Anexo 13- Planilha Orcamentaria Padrao(45151549).

1.2.2.3. Atender a todas as normas e legislagdes vigentes relacionadas
ao objeto, aos instrumentos normativos de gestdo das aguas aprovados
pelos 6rgdos federal, estadual e municipal, respectivamente; além de
instrugdes que venham receber da mesma em caso especifico. As normas
técnicas da ABNT relacionadas direta ou indiretamente com as obras,
servicos e materiais.

1.2.2.4. Deverdo, também, serem atendidas todas as normas e a
legislagdo pertinentes a higiene, seguranca e medicina do trabalho.

1.2.2.5. A CONTRATADA obedecerd aos desenhos e os detalhes
constantes do projeto bem como as recomendacdes e demais
esclarecimentos fornecidos pela fiscalizacdo do IDENE, ao longo do
desenvolvimento da obra.

1.2.2.6. O fornecimento de materiais, ferramentas, utensilios e



equipamentos necessarios a execucao das obras e servicos, correrdao por
conta exclusiva da CONTRATADA.

1.2.2.6.1. Todos os impostos, taxas e encargos sociais que incidirem
direta ou indiretamente sobre os servigos, aqui especificados, correrdo
por conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

1.2.2.7. No caso de divergéncia entre as normas citadas, o projeto e
esta especificacdo técnica, prevalecerd a condicdo mais rigorosa

1.2.2.8. Serd, também, encargo da CONTRATADA a elaboragdo do “As
built”, que sera entregue ao IDENE, em via digital e impressa, contendo:

1.2.2.9. Folha de rosto com a identificacdo do relatério, com as
informacdes basicas do SIAAS.

1.2.2.10. Relatério fotografico antes da instalagdo do pogo, durante a
execugdo das obras (mostrando a profundidade das valas, escavacgdes,
fundagdes, etc.) e depois de todo o sistema pronto (do pogo, tratamento,
reservatério, boias de niveis, transformador, placa de obra, etc.).

1.2.2.11. Termo de Recebimento das Obras - TRO, em modelo a ser
fornecido pelo IDENE, carimbado e assinado pelo Prefeito e/ou Presidente
da Associacdo Comunitéria.

1.2.2.12. Manuais, Certificados, Termos de Garantia e cépias de Notas
Fiscais de todos os equipamentos (conjunto moto bomba, horimetro,
hidrémetro, reservatério, boias de nivel e quadro de controle de motores -
QCM).

1.2.2.13. Declaragao, assinada pelo Prefeito, para fins de outorga, que o
pogo se encontra em uma area institucional do municipio.

1.2.2.14. Termo de Autorizagdo e compromisso - TAC, assinado pelo (a)
proprietério (a) do imdvel e seu conjuge, onde foi perfurado o pogo, foram
implantados o reservatério e a adutora. Este (s) documento (s) deverdo ser
acompanhados por “Declaracdo de Estado Civil” e de cépias de CPF e
carteira de identidade de ambos (proprietario e conjuge).

1.2.2.15. Desenhos (em formato .dwg e .pdf, na via digital), Memoriais
Descritivos e Planilhas suficientes para representacao do “As built”.

1.2.2.16. Relatérios de Ensaio Quimico e Bacterioldgico da dgua do pogo.
1.2.2.17. Relatérios de execugdo e do teste de bombeamento do poco.

1.2.2.18. Coépia da Certiddo de Cadastro para Abastecimento de
Pequenos Nucleos Populacionais Rurais, emitida pela Unidade Regional de
Gestao de Aguas - URGA da regigo.

1.2.2.19. Deverdo ser apresentados o relatério final do Projeto Sistemas
Integrado de cada comunidade. Esses relatérios devem ser considerados
como uma atividade de gerenciamento do servico, devendo conter todos os
elementos pertinentes.

1.2.2.20. O conteldo sera considerado na avaliagdo de desempenho da
CONTRATADA.

1.2.2.21. O Relatério Final terd por base as conclusdes dos sistemas
integrados aprovados pela CONTRATANTE que deverao ser apresentados,
conforme estabelecido em reunido prévia com a CONTRATANTE. Deverd
conter todas as atividades desenvolvidas durante a execucdo dos servigos
e das obras. Destacarad uma andlise sobre as dificuldades e os obstaculos
encontrados, um balanco quantitativo e analise sobre os avancos da
participacdo social e/ou dos atores implicados.

1.2.2.22. Nesse relatério final se produzird um relato dos vérios eventos
promovidos, as metas alcancadas, os objetivos realizados, andlise do
custo/beneficio, os indicadores qualitativos e quantitativos de avanco,
impactos apresentados.

1.2.3. Fornecimentos da CONTRATADA

1.2.3.1. A Contratada deverd atender as exigéncias constantes deste
TERMO DE REFERENCIA, a todas as normas e legislacdes vigentes
relacionadas ao objeto, dentre os quais, os instrumentos normativos de
gestdo das aguas aprovados pelos 6rgdos federal, estadual e municipal
respectivamente, conforme Item 3 deste; além de instrucdes que venham
receber da Contratante em cada caso especifico.

1.2.3.2. A Contratada ficara obrigada a apresentar, mediante solicitagao
da Contratante, mesmo depois da realizagdo dos servicos, quaisquer
documentos necessarios ao esclarecimento de duvidas ou questdes sobre
o andamento dos servicos, especificacbes técnicas, materiais ou
equipamentos utilizados na execucdo do objeto deste TERMO DE
REFERENCIA ou sobre as caracteristicas ou condicdes de operacdo e
manutengao do mesmo.

1.2.3.3. A Contratada devera fornecer toda a mao de obra, transporte,
equipamentos, materiais e acessdrios que de maneira especifica sejam
necessarios para a construcdo completa e satisfatoria dos pogos tubulares
assim como para as operacdes de desenvolvimento e testes de
bombeamento programados, além de quaisquer outras atividades inerentes
a execucao dos servicos contratados.

1.2.3.4. Contratada deverd apresentar ao final da obra um ateste
assinado pelo engenheiro da empresa, informando do correto emprego de
materiais realizado pela empresa na referida obra, de acordo com a
especificacdo e qualidade exigida no termo de referéncia.

1.2.4. Permissoes, Certificados e Regulamentos
1.2.4.1. A Contratada deverd, as suas expensas, dispor de todas as



permissdes, certificados, licencas e outorgas requeridas por lei, a fim de
poder executar os servicos objeto deste TERMO DE REFERENCIA.
Documentos estes que deverao ser entregues por meio digital ao Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE a titulo de
comprovacao no decorrer do processo licitatério, conforme item 6 deste
TERMO DE REFERENCIA.

1.2.4.2. Devera cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais, que
afetem os servigos a realizar. Em particular, o trabalho devera ser realizado
com a maxima seguranca para o pessoal que o execute, devendo ser
cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas a seguranca e
higiene de trabalho e a disposicdo adequada dos residuos por ela gerados.

1.2.5. Responsabilidade sobre materiais e equipamentos

1.2.5.1. A Contratante ndo se responsabilizard por roubos, subtracdes
ou atos de vandalismo que venham a ocorrer nos materiais e equipamentos
durante a execugao dos servicos, ficando a cargo da Contratada exercer a
vigildncia que considere necessdria a esse respeito, inclusive sobre materiais
fornecidos pela Contratante, durante o transporte e a aplicacdo no servico.

1.2.6. Procedimentos

1.2.6.1. A Contratante e a Contratada estabelecerdo oportunamente
procedimentos detalhados visando sistematizar o desenvolvimento do
servico, em particular no referente a Preparagdo e Atualizagdo dos
Programas de Trabalhos, aos Relatérios de Andamento, as Reunides, a
Habilitacdo de Pessoal, as Comunicacoes, a Fiscalizacdo e ao Faturamento.

1.2.6.2. As reunides realizadas serao documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela Contratante e que conterdo, no minimo, os
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisdes e responsdveis pelas providéncias a serem tomadas.

1.2.7. Condicées Técnicas da Obra
1.2.7.1. Estudos de Concepcao

1.2.7.1.1. A responsabilidade pelos estudos de viabilidade técnica,
estudos de geologia e estudos hidrogeolégicos para definigdo de
manancial subterraneo serdo de responsabilidade da CONTRATADA,
através de Relatério de Viabilidade Técnica elaborado por geélogo ou
engenheiro de minas, em atendimento a NBR 12.211, acompanhado
das respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART,
emitidas pelo CREA, devidamente quitadas e assinadas pelas partes.

1.2.7.1.2. A CONTRATADA deverd entregar a CONTRATANTE o
Estudo de Concepcao/ Concepcdo Basica a partir do Anexo 3 -
Projeto Basico - Pogco Tubular Profundo (44833802) parte
integrante deste TERMO DE REFERENCIA, apresentado os estudos dos
arranjos do ponto de vista qualitativo e quantitativo.

1.2.7.1.3. O Anexo 3 - Projeto Basico - Poco Tubular Profundo
(44833802) é a definicdo qualitativa, quantitativa e criadora de
atributos técnicos, econémicos e financeiros, para construgdo do pogo
com base em elementos informativos de pesquisa, estudo, calculos,
especificagdes, normas, desenhos, projegdes, etc.

1.2.7.2. Locacao

1.2.7.2.1. O processo de locagdo de pogos de que trata o presente
TERMO DE REFERENCIA deverd obedecer, no mihimo, aos critérios
abaixo que possibilitardo a caracterizacdo das estruturas geoldgicas
que apresentem maior probabilidade de resultar em pogos produtivos.

1.2.7.2.2. As presentes condicoes referem-se a execucdo dos
servicos de locacdo por geofisica e comum, perfuracdo, construcao,
equipagem, testes de vazdo, andlise fisico, quimica, bacteriolégica da
dgua, licenciamento ambiental e projetos dos pogos tubulares
profundos na area de abrangéncia do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE no Estado de Minas Gerais.
O processo de locacao de pocgos de que trata o presente TERMO DE
REFERENCIA deverd obedecer, no minimo, aos critérios abaixo que
possibilitardo a caracterizacdo das estruturas geoldgicas que
apresentem maior probabilidade de resultar em pogos produtivos.

1.2.7.3. Metodologia

1.2.7.3.1. Levantamento do ponto de Ilocacdo por geofisica
(resistividade elétrica) quando necessario.

1.2.7.3.2. Interpretacdo foto geoldgica, cujo produto é o esbogo
geoldgico estrutural apresentado sobre fotografias aéreas, orientadas
e escaneadas com indicacdo dos pontos locados e estruturas
associadas.

1.2.7.3.3. Inventério de pontos d’agua (pocos profundos e rasos,
cacimbdes e barramentos) existentes nas circunvizinhangas com
indicacado nas fotografias aéreas escaneadas.

1.2.7.3.4. Para cada éarea trabalhada dever&o ser locados dois (02)
pontos com ordem de prioridade para perfuragao, de forma que no
caso de insucesso, a Contratante decida posteriormente por uma
segunda perfuragdo. Os pontos locados devem obedecer a uma
distancia minima de 100 metros.



1.2.7.3.5. Para este TERMO DE REFERENCIA serdo considerados
pocos ndo produtivos, aqueles que apds o teste de bombeamento
apresentarem vazdes de explotagdo inferiores a 500 I/h.

1.2.7.3.6. A Contratante indicard duas (02) pessoas das
comunidades que conhecam as dreas trabalhadas e os pontos
locados, com nome e respectivo endereco.

1.2.7.3.7. Os pontos locados, deverao ser materializados em campo,
através de piquetes numerados que permitam a sua identificagdo,
devendo ainda ser apresentado croqui orientado com as suas
localizagdes, como também as coordenadas geogréficas e em UTM.

1.2.7.4. Instalacdo do Canteiro de Obras

1.2.7.4.1. A instalacdo do canteiro de obras compreenderd o
deslocamento, instalagdo, montagem e desmontagem dos
equipamentos de perfuracdo e acessérios, equipamentos de teste de
bombeamento, grupo gerador, etc.

1.2.7.4.2. Na instalagcdo do canteiro de obras devera ser aberto pelo
responsavel técnico pela execucdo dos servicos da CONTRATADA e
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE um Anexo 8 - Modelo Livro de
Ocorréncias (44846665), com paginas numeradas e sequenciadas
em duas vias, onde serdo anotadas todas as ocorréncias didrias,
informacdes sobre o andamento dos servicos, comunicacdes entre a
CONTRATADA e a Fiscalizacdo do IDENE, além das instrucdes emitidas
pela CONTRATANTE.

1.2.7.4.3. A CONTRATADA solicitard no 6rgdo competente, a
OUTORGA EMERGENCIAL, por se tratar de Intervencdo Emergencial
em Recursos Hidricos, antes do inicio dos trabalhos.

1.2.7.4.4. Execucao do pogo tubular profundo

1.2.7.4.4.1. A captacdo de agua se dara através da perfuracao e
instalagéo de pogo tubular profundo.

1.2.7.4.4.2. PERFURACAO DOS POCOS E DIAMETROS DAS
BROCAS:

1.2.7.4.4.3. 0s equipamentos indicados para perfuracdo sao
Perfuratrizes Roto - Pneuméticas, podendo ser exigidas, a critério
da fiscalizagdo da CONTRATANTE, e em casos especiais, quando
as condicOes hidro geoldgicas exigirem, a utiizacdo de Sondas
Precursoras.

1.2.7.4.4.4. As perfuracdes em rochas consolidadas deverdo
terminar com brocas (BIT) com diémetro minimo de:

|- BIT8” — Diametro minimo de 199,00 mm.
Il - BIT6” — Diametro minimo de 149,00 mm.
Il - BIT4” — Diametro minimo de 104,00 mm.

1.2.7.4.4.5. Conjuntamente com as Ordens de Servigos serdao
encaminhadas especificagdes complementares a esta, onde serao
definidos os didmetros de perfuracdo e de complementacdo dos
pogos profundos.

1.2.7.4.4.6. As profundidades das perfuragbes serao definidas
em cada caso especffico pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

1.2.7.5. Critérios para Aceitacao dos Pocos

1.2.7.5.1. Os pogos tubulares com resultado de vazdo nula deverao
ter uma profundidade minima de 200,00m. Pocos de vazao nula com
profundidade inferior a 200 metros somente serdo aceitos a critério da
Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

1.2.7.5.2. Quando os pocos perfurados nas locacdes prioritdrias,
apés atingirem a profundidade de projeto, forem considerados secos,
isto é, com vazao inferior a 500 I/h, a CONTRATADA terd opcdo de
retirar os materiais constituintes do pogo (revestimentos, filtros, etc.),
e 0s mesmos nao serdo medidos como Sistemas Integrados. Tais
pogos serdo fiscalizados a fim de conferir se a perfuracdo chegou ao
seu limite méximo, bem como se o tamponamento foi realizado.

1.2.7.5.3. A CONTRATADA terd a prerrogativa de perfurar outro
poco na posicao da locagdo secundaria, o qual atingird, no maximo, a
profundidade da primeira tentativa, ou, caso produza uma vazao que
atenda a demanda, uma profundidade menor.

1.2.7.5.4. No caso de locais, onde sado verificados historicamente que
as profundidades de lencol fredtico sao maiores, a CONTRATADA tera
a possibiidade de continuar com a perfuracdo na primeira locagdo
atingindo até 300 metros, sem precisar perfurar uma segunda
locacédo.

1.2.7.5.5. Em ambas as prerrogativas, caso o pogo seja produtivo ou
ndo, serad considerado com a profundidade igual a da perfuracao
frustrada na primeira locagdo, 200 metros.

1.2.7.5.6. Durante o avanco da perfuracdo, serd monitorada a
salinidade da &gua, a partir da 12 (primeira) ocorréncia, com o
Condutivimetro. Se a condutividade elétrica medida for superior a
1.800 (um mil e oitocentos) microhms/cm, a perfuracdo deve ser



interrompida para avaliagao da equipe de fiscalizacdo IDENE.

1.2.7.5.7. Uma vez examinadas pela fiscalizagdo, as amostras devem
ser acondicionadas em sacos plasticos etiquetados ou em vidros
rotulados com as seguintes informacgdes: intervalo de profundidade e
identificacdo do pogo.

1.2.7.5.8. As amostras selecionadas para andlise granulométrica,
pesando no minimo 1,0kg, devem ser enviadas ao laboratério, que
deve fornecer a curva granulométrica de cada uma delas.

1.2.7.6. Verticalidade e Alinhamento

1.2.7.6.1. Os ensaios de verticalidade e alinhamento ser&o feitos durante o
progresso das perfuragdes, nas ocasides que forem previamente aprovados pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE. As leituras dos desvios deverdo ser tomadas de
modo a permitir o tragado do perfil geométrico do pogo.

1.2.7.6.2. O méximo desvio de verticalidade para pogo acabado e revestido, se
for o caso, serd de 100 mm em cada 30 m de comprimento do pogo,
manifestado em um sentido apenas, em relagdo a vertical.

1.2.7.6.3. O Prumo do dispositivo para o ensaio de verticalidade devera ser de
forma cilindrica e seu diametro serd igual ao do poco acabado (e revestido, ser
for o caso) menos 10 mm.

1.2.7.6.4. O gabarito do dispositivo para o ensaio de alinhamento devera ser
cilindrico, com comprimento minimo de 3 m, didmetro ndo inferior ao pogo
acabado menos 20 mm. O gabarito deverd deslizar livremente em toda a
extensado do pogo, para que este possa ser considerado alinhado.

1.2.7.6.5. Os niveis de dgua serdo medidos pela manh@, antes do reinicio dos
trabalhos, e a tarde, no término do turno de trabalho, durante as diversas fases
da perfuragao, e, ainda, as variacdes eventuais no decorrer da marcha dos
trabalhos, especialmente quando se utiizar o método de perfuragdo por
percussao.

1.2.7.6.6. Os dispositivos para ensaio de verticalidade, alinhamento e diametro
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, e estarem sempre a disposicdo em
cada frente de servico.

1.2.7.7. Poco no Cristalino

1.2.7.7.1. A perfuragdo deverd ser executada em didametro de 6”, Anexo 3 -
Projeto Basico - Poco Tubular Profundo (44833802), nas coberturas
sedimentares ou rocha alterada, até penetrar pelo menos trés metros na rocha
totalmente sa. A partir da rocha sa, poderd reduzir a perfuracdo para 6” de
diametro, até atingir a profundidade final do pogo.

1.2.7.7.2. Durante a perfuracdo na rocha sa (g 6”), caso seja encontrada
alguma estrutura com ou sem agua, que cause desmoronamento de pedacos de
rocha ou material fino comprometendo a qualidade do poco, serd necessario
proceder o alargamento do furo e a concomitante colocacdo de revestimento ou
de filtro e pré-filtro, no caso da presenca de agua.

1.2.7.7.3. No ato da perfuragao, se for constatada a presenca de agua nas
formacoes fridveis, de coberturas sedimentares ou rocha alterada, deveré haver
um alargamento do furo para 8” ou 12” de diametro e colocado filtro e préfiltro
nas zonas produtoras, Anexo 3 - Projeto Basico - Po¢co Tubular Profundo
(44833802).

1.2.7.7.4. A CONTRATADA deverd tomar todas as precaucdes que forem
necessarias para evitar que através da perfuracao feita, haja entrada de agua
contaminada ou agua contendo caracteristicas fisicas ou quimicas indesejaveis.

1.2.7.7.5. Todo poco que necessitar do uso de filtro e pré-fittro, devera ser
perfurado em didmetro no minimo de 2" (duas polegadas) a mais que o diametro
do revestimento.

1.2.7.8. Poco no Sedimento

1.2.7.8.1. A perfuragdo deverd ser executada pelo sistema rotativo com
circulagdo direta, com diametro de 8” ou 12" até atingir a profundidade final
projetada Anexo 3 - Projeto Basico - Poco Tubular Profundo (44833802) .

1.2.7.8.2. Podera ser iniciada a perfuracdo em didmetros menores, contanto
que em seguida o furo seja alargado até atender rigorosamente todos os
diametros finais especificados no projeto.

1.2.7.9. Lama de Perfuracao

1.2.7.9.1. Fluido a base de 4gua e argila (bentonita) ou de agua e polimeros
organicos empregados nas perfuracdes com finalidade mdiltipla de proteger as
paredes do furo, transportar os residuos desagregados e resfriar e lubrificar as
ferramentas.

1.2.7.10. Profundidade

1.2.7.10.1. O poco terd a profundidade méxima de 200 metros, podendo chegar
a 300 no caso de locais, onde sao verificados historicamente que as
profundidades de lencol fredtico sdo maiores, a CONTRATADA terd a
possibiidade de continuar com a perfuragdo na primeira locagao atingindo até
300 metros, sem precisar perfurar uma segunda locagao.

1.2.7.11. Revestimento



1.2.7.11.1. Imediatamente apds a definicdo da profundidade final do pogo,
deverd se seguir a etapa de revestimento, de toda a extensao das coberturas de
rocha sedimentar e/ou rocha cristalina alterada, e colocando-se inclusive no
minimo 03 (trés) metros de revestimento na rocha totalmente s&, no caso dos
pocos no CRISTALINO.

1.2.7.11.2. Os revestimentos e filtros deverdo ser de tubos em aco carbono de
@6”, deverao atender a especificagdo. Nas colunas pesadas e de grandes
profundidades as emendas serdo reforcadas com o reforco de junta (bacalhau
ou costela), caso ocorra a verificacdo pela CONTRATANTE da necessidade de
alteracdo do material utilizado, deverd ser apresentada justificativa técnica para
substituicdo para aprovacao da equipe de fiscalizagcdo do IDENE.

1.2.7.11.3. Para a escolha dos revestimentos e filtros leves ou standard,
deverdo ser observadas as especificacbes técnicas de cada material,
principalmente com respeito as profundidades que vao ser utilizadas.

1.2.7.11.4. Tubulacdo rigida de aco carbono, DIN 2440, didmetro de 6" (seis
polegadas) e paredes de 4,25 mm, instalada para preservar as paredes do pogo
no perfil da camada sedimentar (terra), tendo como finalidade, ainda, evitar a
contaminagao do pogo com aguas superficiais ou de lengdis fredticos rasos.

1.2.7.12. Pré-Filtro

1.2.7.12.1. A colocagdo do pré-filtro devera ser feita numa operagdo continua,
em contrafluxo, de forma a preencher totalmente o espago anular entre a parede
do furo e a tubulagdo de revestimentos e filtros, até o ponto onde ficard a base
da cimentagdo a 1,50m de profundidade.

1.2.7.12.2. Deverd ser de cascalho essencialmente de quartzo, com graos
arredondados e calibrados na faixa granulométrica de 1,5 a 3,5mm.

1.2.7.13. Limpeza e Desenvolvimento

1.2.7.13.1. Concluida a contemplacao, devera ser feita a operacao de limpeza e
desenvolvimento do pogo, consistindo da retirada de todos os detritos de rocha
e lama do seu interior, e se extraindo o méaximo da fracdo fina da formacéo nas
circunvizinhangas do pogo.

1.2.7.13.2. A critério da fiscalizacdo do IDENE, poderd ser exigida a aplicagao de
hexametafosfato de sddio, para auxiliar no processo de diluicdo da lama,
devendo a CONTRATADA dispor do produto no canteiro.

1.2.7.13.3. O compressor utilizado para a limpeza e desenvolvimento deve ter
capacidade suficiente para extrair no minimo 30m3/h de &gua simulando um
jorro.

1.2.7.13.4. O injetor de ar devera ser instalado em cada intervalo de filtro no
sentido descendente e alternando os procedimentos de reversdo e descarga de
agua.

1.2.7.13.5. O pogo sera considerado desenvolvido quando verificada a limpeza
da dgua imediatamente ap6s uma descarga antecedida de reversao.

1.2.7.14. Cimentacao

1.2.7.14.1. A cimentacdo deverd ser feita no espaco anular compreendido entre
o diametro de perfuracdo e o revestimento do poco, na profundidade entre o
nivel do terreno e o pré-filtro, com uma pasta fabricada a base de cimento e dgua
com um peso especfifico de 14 a 15 Ib/gal.

1.2.7.14.2. Devera ser feita a protecdo sanitaria a base de cimento e areia (1:3),
na superficie do terreno com didmetro de 2,5m por 0,12m de espessura, ficando
0 pogo no centro desta base.

1.2.7.15. Teste de Producao

1.2.7.15.1. Os testes de producgdo deverdo ser executados em regime capaz de
fazer com que o nivel dindmico ultrapasse a entrada de dgua mais profunda do
poco. Deve-se, porém, evitar que isso ocorra num periodo de tempo inferior a 6
horas, a fim de que as perdas ndo lineares do pogo sejam as minimas possiveis.

1.2.7.16. Tipos de Testes de Producao

1.2.7.16.1. Os testes poderdo ser realizados através da metodologia de testes
sucessivos (ao término de cada etapa, o equipamento é desligado e aguarda-se a
recuperacdo do nivel antes do inicio da etapa subsequente) ou testes
escalonados (bombeamento continuo, passando-se de uma etapa para outra
através do aumento brusco da vazao), como também pelo método volumétrico
através de tambor de 220 litros conforme, seja solicitado pela CONTRATANTE.

1.2.7.16.2. Deverao ser realizados em trés ou mais etapas. A cada etapa a vazao
deverd aumentar, de modo que Q1<Q2<Q3 k (onde Qi é a vazao da etapa i de
bombeamento, sendo i = 1, 2, 3... k), entretanto, durante o periodo de tempo
correspondente a cada etapa, a vazao devera ser mantida constante. Escalonar
a vazdo entre um minimo e um maximo, em funcdo do rendimento da bomba.
Serd necessario que a maior vazao (Qk) seja da mesma ordem de grandeza ou
superior aquela cogitada como vazao de explotacao. Podem ser realizados com
ou sem estabilizagao final no nivel em cada intervalo.

1.2.7.16.3. Caso haja interrupgdo nos testes de vazéo, por motivos de queda de
tensdo ou outros quaisquer, a operacdo devera ser reiniciada, eliminando-se os
dados ja coletados.

1.2.7.17. Equipamentos utilizados



1.2.7.17.1. Os testes de produgcdo somente poderdo ser realizados com bombas
submersas. O ajuste da vazdo, ao longo do teste, deverd ser feito através de
pequenas regulagens no acelerador do motor, no caso das motobombas ou no
registro de saida, no caso das eletrobombas.

1.2.7.17.2. A utilizagdo de compressores de ar devera ser descartada, ja que é
impossivel manter-se a constancia da vazao através deste equipamento, em
funcdo da progressiva diminuigdo da coluna d’adgua sobre o injetor.

1.2.7.17.3. Os equipamentos que devem estar disponiveis para o teste de
produgao sao: conjunto completo de bombeamento (bomba, quadro de protecéao
elétrica, tubulacdes e motor etc.); dispositivos para medicdo de vazdes; grupo
gerador (em locais sem energia elétrica); medidores de niveis, cronémetros e
relédgios digitais.

1.2.7.17.4. Em casos especiais, se for necessario utilizar algum equipamento
ndo indicado neste TERMO DE REFERENCIA, a CONTRATADA somente poderd
fazer com a autorizagdo do IDENE.

1.2.7.18. Medicao e Controle de Vazées

1.2.7.18.1. Poderdo ser usados os seguintes métodos de medicdo e controle de
vazdes:

1.2.7.18.2. Escoador de Orificio Circular.
1.2.7.18.3. Vertedor.

1.2.7.18.4. Outro que permita o controle perfeito da vazdo e que tenha sido
autorizado pelo IDENE.

1.2.7.19. Medicao de Niveis

1.2.7.19.1. Os equipamentos utilizados para o acompanhamento da evolucdo
dos niveis dinamicos podem ser medidores manuais elétricos, luminosos,
acusticos ou manométricos, com fio marcador.

1.2.7.19.2. As medidas de niveis d’dgua deverdo obter a precisdo do centimetro,
devendo o medidor descer em um tubo de %" a 1” de didmetro, quando da
instalacéo do equipamento de teste.

1.2.7.19.3. A frequéncia das medicbes deverd seguir a seguinte sequéncia em
minutos para o teste de 24 horas: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,9, 10, 12, 15, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660,
720, 840, 960, 1080, 1200, 1320, 1440, permitindo assim a posterior colocacao
em escala logaritmica.

1.2.7.20. Medicoes de Tempo

1.2.7.20.1. Seréd indispensével a utiizacdo de cronémetro no inicio do teste,
principalmente enquanto as medidas estiverem espagadas de 1 minuto. Quando
as medidas estiverem com espacamento superior a 5 minutos sera aceitdvel a
utilizacdo de um relégio comum do tipo digital.

1.2.7.21. Planejamento e Dimensionamento

1.2.7.21.1. O pogo deverd estar limpo e bem desenvolvido de tal modo que
durante o bombeamento ndo se alterem as condicdes de permeabilidade do
aquifero em suas vizinhangas.

1.2.7.21.2. O técnico que for executar o teste de bombeamento deverd
conhecer o perfil litoldégico atravessado e o perfil construtivo do pogo com todas
as informacgdes pertinentes.

1.2.7.22. Duracao do Teste

1.2.7.22.1. O tempo total do teste de bombeamento nao devera ser inferior a 24
horas em pogos no sedimento e 12 horas em pogos no cristalino.

1.2.7.22.2. Encerrado o teste, deverd ser medida a recuperacdo até a
reintegracdo do nivel original ou por um periodo nao inferior a metade do tempo
de bombeamento.

1.2.7.23. Condicoes e Normas de Execucao

1.2.7.23.1. Antes de iniciar o teste de bombeamento serd necessério realizar
alguns preparativos bdsicos, os quais permitirdo a otimizacdo e um controle
técnico adequado do trabalho. Dentre eles os mais importantes sdo:

1.2.7.23.2. Afericdo do medidor de nivel - deve-se verificar o perfeito
funcionamento dos medidores de nivel a serem utilizados e aferir seus cabos
elétricos.

1.2.7.23.3. Selecdo de material operacional - por exemplo: escalas (1 m); papel
milimetrado, monolog e bilog; garrafas para amostras de dgua; pranchetas; lapis
e borrachas; réguas; calculadora de bolso; lanternas; fita adesiva; pilhas, etc.

1.2.7.23.4. Selecdo dos dados e bibliografia disponivel - é muito conveniente
dispor, durante a realizacdo do teste, de toda a bibliografia nas formatacdes
disponiveis sobre a geologia, hidrogeologia, hidrografia e topografia da regigo.

1.2.7.23.5. Definicdo da vazédo do teste em cada etapa, calibracdo do
equipamento de medigdo utilizado e previsao dos niveis dinamicos para o tempo
de bombeamento previsto.

1.2.7.23.6. Definicdo do local de descarga da dgua bombeada durante o teste
para que ndo ocorra o retorno para o aquifero.



1.2.7.23.7. Verificagdes das possibiidades de transtornos causados pelo
bombeamento, em fungao da observagao do destino da dgua escoada.

1.2.7.24. Registro dos Dados

1.2.7.24.1. Os dados dos testes de bombeamento deverdo ser registrados no
relatério final para relacionar o tempo de bombeamento e o rebaixamento. As
orientacdes para o correto preenchimento sdo as seguintes:

1.2.7.24.2. Pogo Bombeado - sigla, nome ou nomenclatura do pogco bombeado.

1.2.7.24.3. Local/ Estado - municipio e comunidade onde estardo localizados os
pogos.

1.2.7.24.4. Localizagcdo - Coordenadas geogréficas e em UTM do poco.
1.2.7.24.5. Profundidade - profundidade do poco bombeado.
1.2.7.24.6. Crivo bomba - profundidade de instalagao do crivo da bomba.

1.2.7.24.7. Tempo bombeamento - tempo total da duragdo do bombeamento,
em horas.

1.2.7.24.8. Q - Vazao de bombeamento, em m3/h.

1.2.7.24.9. NE - Profundidade do nivel estatico, em metros. ND - Profundidade
do nivel dinamico ao final do bombeamento, em metros.

1.2.7.24.10.Aquifero - nome e tipo do aquifero captado.
1.2.7.24.11.Executor - nome de quem conduziu e executou o teste.
1.2.7.24.12 Término - data do término do bombeamento.

1.2.7.25. Desinfeccao do Poco

1.2.7.25.1. Devera ser feita a aplicacdo de hipoclorito de sédio ou de célcio na
base de 10kg/pogo, no teste de bombeamento, objetivando a remogao de
materiais incrustados nas secdes filtrantes, inibir a proliferacdo de colénias de
ferro-bactérias e promover a desinfeccao do pogo.

1.2.7.26. Andlise de Agua

1.2.7.26.1. Durante a etapa de bombeamento deverd ser feita a coleta de
amostra da dgua em frascos com volume, forma e outros fatores, adequados as
exigéncias do laboratério, para andlise fisico-quimica e bacteriolégica da agua,
conforme padrdes de potabilidade para consumo humano, cujos custos serao da
CONTRATADA, conforme parametros definidos na NBR 9898 e Portaria de
Consolidacao n2. 5 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Salde.

1.2.7.26.2. A andlise deverd ser realizada em nome do IDENE e o resultado
deverd ser enviado para o e-mail institucional a ser definido pelo IDENE.

1.2.7.26.3. A CONTRATADA serd responséavel pela montagem do clorador de
pastilhas, fornecendo o kit clorador, inclusive teste clorador e 14 kg de pastilhas
de cloro.

1.2.7.26.4. As andlises fisico-quimica e bacteriolégica da agua devem ser
realizadas por laboratério habilitado pela ANVISA.

1.2.8. EQUIPAGEM
1.2.8.1. Especificacoes Técnicas

1.2.8.1.1. Sera instalado 01 (um) conjunto motobomba submerso e chave de
protecao e partida por pogo: motobomba submersa elétrica, vazdo minima de
8m3/h e altura manométrica (hman) de 92mca, poténcia de 1CV a 5CV,
monofasica, 127v ou 220V e 60Hz, com rendimento minimo de 55%, saida com
adaptador para tubulacdo, didmetro externo méximo de 100mm ou 4", carcaca
fabricada em ferro fundido ou aco inox, com motor rebobindvel e chave de
protecdo e partida direta, composta no minimo de amperimetro, voltimetro, para-
raios, relé de tempo de partida, contactor relé térmico, ldmpada sinalizadora,
chave automadtica/manual, fusiveis tipo diazed, relé de nivel, montada em armario
de aco com pintura termostatica com porta e tranca, conforme os estudos de
concepgdo, mureta para QCM, padrao de entrada de energia a trés fios e
instalagdes elétricas, (Anexo 3- Projeto Padrao - Poco Tubular
Profundo(44833802) e instalacdo de placa metdlica indicativa contendo o
nimero do pogo e as especificagdes técnicas da bomba submersa (modelo a ser
definido posteriormente).

1.2.9. TRATAMENTO DE AGUA

1.2.9.1. O tratamento da &gua bruta serd através do fornecimento e
instalag@o de clorador de pastilhas, PN < 12,00 kgf/cm?, Q = 1,00 a 5,00 I/s, kit
para testes de cloro residual, 5,00 kg de pastilhas de hipoclorito de calcio no
diametro de 65,00mm, com 65% de cloro ativo, inclusive caixa de protegéo,
conforme projeto.

1.2.10. RESERVACAO

1.2.10.1. A reservacao da agua sera através do fornecimento e instalacdo de
reservatérios apoiados com capacidades de 5m3, os quais deverdo estar
dispostos em alturas suficientes para respeitarem as vazées minimas e maximas,
atendendo a todo o projeto com margem de seguranca. Quando necessario,
serdo instalados sobre bases elevadas de até H=3,00 m, com boia na entrada,
inclusive barriletes de entrada, saida, descarga, extravasor em tubos de ago



carbono galvanizados @ 2", conforme projeto, entretanto, visto que a reservagao
elevada ndo é necessaria na grande maioria dos casos, a planilha orgamentéria
contempla o célculo para a reservacdo apoiada.

1.2.10.2. E o armazenamento da 4gua entre o tratamento e o consumo com
os objetivos de: suprir as variagdes horarias de consumo, garantir a adequada
pressurizacao do sistema de distribuicdo e garantir reservas de emergéncia a
enfermidade cronica resultante.

1.2.11. Automatizacao do sistema

1.2.11.1. A automatizacdo se dard com linha fisica e boias de niveis no
reservatério ou interruptor horario (timer) que controla o tempo em que a
bomba do poco fica ligada fornecendo adgua aos reservatérios.

1.2.12. Perfilagem

1.2.12.1. Em pogos em que forem aplicados filtros, deverdo ser executadas
perfilagens, utilizando-se os seguintes métodos: Potencial espontaneo, Raios
Gama, Resistividade ou 6tica.

1.2.12.2. A CONTRATADA deverd fornecer, obrigatoriamente, os resultados
devidamente interpretados, a CONTRATANTE.

1.2.13. REGISTRO DE DADOS E RELATORIO FINAL

1.2.13.1. Todos os trabalhos executados na construcdo do poco deverdo ser
cronologicamente registrados, pelo sondador em caderneta ou formuldrio
apropriado. Serdo anotadas, diariamente, as horas de trabalho, comprimento
perfurado, cotas atingidas, niveis de agua, tipos de camadas perfuradas,
revestimentos colocados e outras ocorréncias de interesse.

1.2.13.2. Concluido o poco, e efetuados os ensaios, testes e demais servicos,
a CONTRATADA deverd preparar e encaminhar a fiscalizacdo da CONTRATANTE,
o relatério final do mesmo devidamente assinado pelo responsavel técnico, com
suas respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), em meio fisico,
em 03 (trés vias), em formato padronizado ABNT (FA4 ou FA3), originais,
acompanhadas das cépias dos relatérios de campo do sondador:

1.2.13.2.1. Cidade, Localidade e NiUmero do Poco.

1.2.13.2.2. Situacdo do pogo.

1.2.13.2.3. Método de perfuracdo e equipamento utilizado.

1.2.13.2.4. Dados referentes a perfuracao (diametro e profundidade perfurada).

1.2.13.2.5. Diametro do BIT no inicio e final dos trabalhos, quando houver
perfuracdo em rocha consolidada.

1.2.13.2.6. Secdo geoldgica (perfil mostrando as camadas atravessadas, sua
natureza e posicao).

1.2.13.2.7. Revestimentos (materiais, diametros, espessura e cotas atingidas).

1.2.13.2.8. Fitros  (tipo, material, comprimento, posicdo, grandezas
caracteristicas).

1.2.13.2.9. Pedregulho (material utiizado, tamanho das particulas, posicdo da
camada, ensaios granulométricos e seus gréficos).

1.2.13.2.10.Ensaio de vazdo e os respectivos célculos de vazao extrapolavel -
nivel estatico, vazdes, duragdes das etapas de bombeamento, niveis dinamicos
correspondentes, datas das medicdes, equipamentos e aparelhos utilizados.

1.2.13.2.11.Andlises fisico-quimica e bacteriolégica de amostras de cada pogo,
com resultados dentro dos parametros de potabildade, conforme referéncia
mundial de potabilidade.

1.2.13.2.12.0peracdo de cimentacdao e vedacdo (posicbes e material
empregado).

1.2.13.2.13.Desenhos descritivos do perfil do pogo, com as montagens utilizadas
durante os ensaios e previstas para a sua utilizagao definitiva.

1.2.13.2.14.Resultados respectivamente interpretados, tanto das perfilagens
executadas, como de eventuais estimulagdes por explosivos. 1.2.18.2.15. Cota
do terreno no local do pocgo.

1.2.13.2.15.Todos os dados deverdo ser apresentados em impressos
apropriados, fornecidos pela CONTRATANTE.

1.2.13.2.16.0s pogos somente serdo faturados apds o aceite, pela fiscalizagdo
do CONTRATANTE, do relatério final devidamente assinado pelo responsdvel
técnico da contratada.

1.2.14. Obras civis
1.2.14.1. Movimento de terra

1.2.14.2. As escavagOes das valas, bases para estruturas etc., deverdo
proporcionar depois de concluidas, condicGes adequadas para as fundagdes,
montagem das tubulagdes em planta, conforme projetos. O fundo das valas
devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das
fundacgoes, tubulacdes, infraestruturas, etc. Os locais escavados deverdo ficar
livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva, afloramento de lencol
fredtico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de
esgotamento, para ndo prejudicar os servigos ou causar danos a obra. Sempre
que as condigdes do solo exigir, serd executado o escoramento das valas, a sob
responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.14.3. Antes das escavacdes serd feita a limpeza manual do terreno com a



utilizacdo de enxada.

1.2.14.4. As valas para as redes adutoras poco x reservatério e reservatério x
chafariz terdo dimensdes de 0,30m de largura por 0,60m de profundidade.
1.2.14.12.1.4. Apdés a implantacdo das fundacbes e tubulagbes sera feito
reaterro do espagco entre as escavacbes e as estruturas e das valas das
tubulagbes. O reaterro sera feito em camadas de 0,20m, com controle visual da
compactagdo e com todo cuidado necessario para nado deslocar as fundagdes,
nem danificar as tubulagdes.

1.2.15. Concreto

1.2.15.1. Os concretos para as fundagbes e estruturas serdo dosados
volumetricamente, nos tracos indicado para cada utiizagdo e, misturados,
preferencialmente, com o uso de betoneira e, sempre com a adogao das normas
pertinentes para cada caso. O lancamento serd feito manualmente, com o auxilio
de giricas ou carrinho de mao, sempre no local de aplicagdo, evitando, desta
forma, o seu “transporte” com vibradores. A vibragdo serd feita com vibradores
com motores a gasolina. A vibragdo, junto as formas, requer o cuidado
necessario para ndo as danificar. A cura do concreto podera ser feita com a
aplicagao de produtos quimicos especificos ou com a aspersdo de dgua em sua
superficie aparente e, neste caso com a duracdo de 7 dias. As superficies
aparentes do concreto (topo das lajes) do concreto receberdo acabamento
sarrafeado e alisado com desempenadeira.

1.2.16. Formas

1.2.16.1. As formas deverdo obedecer, rigorosamente, a geometria das
estruturas e deverdo resistir as acdes das cargas provenientes do langamento e
adensamento do concreto fresco. Serdo de madeira serrada, compensado ou
outro material que permita um acabamento adequado.

1.2.17. Armacao

1.2.17.1. A armacdo especificada para as diversas estruturas é em tela
soldada. Sua aplicacao deverd ser, de tal forma, a permitir o seu deslocamento
quando da aplicacdo do concreto e a manter os recobrimentos especificados.

1.2.18. Alvenarias

1.2.18.1. As alvenarias serdo em blocos de concreto conforme dimensdes
mostradas nos projetos, assentadas com argamassa de cimento e areis no trago
1: 4, que também, serd utilizada no assentamento de esquadrias.

1.2.19. CONDIGOES PARA RECEBIMENTO

1.2.19.1. O recebimento do servico se dara através do Anexo 10 - Laudo de
Recebimento De Obra (44846824).

1.2.19.2. Os servigcos executados nos pocgos tubulares profundos somente
serao aceitos pela fiscalizagdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE quando satisfeitas, no minimo, as seguintes
condicoes:

1.2.19.2.1. Todas as fases construtivas forem aprovadas pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.2.19.2.2. Deverao ser adotados procedimentos para conferéncia dos
respectivos didmetros e intervalos de perfuracdo e revestimentos instalados.

1.2.19.2.3. O teste final for executado com bomba submersa de capacidade
suficiente para extracdo da vazao maxima solicitada para o poco.

1.2.19.2.4. Tiverem sido coletadas e comprovadas todas respectivas amostras
de dgua para ensaios de potabilidade.

1.2.19.2.5. Os equipamentos de perfuragdo e testes forem liberados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.2.19.2.6. Apresentacao de Relatério dos Servicos, conforme padrdo adotado
pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE,
Relatério Técnico Conclusivo dos Servicos Concluidos, devidamente assinados
por responsavel técnico com as respectivas Anotacbes de Responsabilidade
Técnica, quitadas e igualmente assinadas.

1.2.19.2.7. Constituem também, motivos para o nao recebimento do poco pela
fiscalizagdo pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE.

1.2.19.2.8. Alinhamento e verticalidade fora dos limites de toleréncia.
1.2.19.2.9. Perda decorrente de deficiéncia operacional ou equipamento.
1.2.19.2.10.Isolamento inadequado de aquiferos superficiais e indesejaveis.
1.2.19.2.11.Deficiéncia de produgdo de dgua devido a ma conclusdo do pogo;
1.2.19.2.12.Turbidez superior a INTU e producdo de areia superior a 10 mg/I.
1.2.19.2.13.Falta de relatério técnico do poco.

1.2.19.2.14.Nao atendimento das obrigagcoes legais.

1.2.19.2.15.Nao atendimento do previsto no item fiscalizagdo.

1.2.19.2.16.Equipagem dos pogos tubulares perfurados com vazdo insuficiente
ou nula.

1.2.19.2.17.Equipagem dos pogos tubulares perfurados com andlises de agua
reprovadas para o consumo humano.



1.2.20. PLACA DE IDENTIFICACAO

1.2.20.1. A Contratada ficard responsavel pelo fornecimento e instalagao de 01
(uma) placa de identificacdo das obras, com dimensdes 1,50 metros x 3,00
metros, em cada localidade beneficiada, no padrao definido pelo IDENE no
Anexo 9 - Modelo de Placa de Obra (44846811) independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe. Em periodo eleitora serd substituida com
logomarca do brasao do Estado permitida.

1.2.20.2. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metdlicas,
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material
resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivagao nas placas. Quando isso nao for
possivel as informacdes deverdo ser pintadas a éleo ou esmalte.

1.2.20.3. Elas deverdao ser fixadas em local visivel, preferencialmente na
entrada do municipio. Recomenda-se que sejam mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a sua integridade do padrdo das cores, durante
todo o periodo de execugdo das obras.

1.3. FISCALIZACAO

1.3.1. A fiscalizagdo dos servicos prestados ficard sob a responsabilidade
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.3.2. Caberd a equipe de fiscalizacdo designada pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE informar a
Contratada, oficialmente, as acdes corretivas necessarias, ficando a Contratada
na obrigacdo do acato dessas agdes, no tempo determinado, sob pena de
suspensdo da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente.

1.3.3. A Fiscalizag@o do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE terad livre acesso as informacdes por parte da
Contratada que comprovem o atendimento as solicitacdes feitas.

1.3.4. Caberd a fiscalizagdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE verificar a ocorréncia de fatos para os quais
haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, ficando, portanto
responsavel pela instrucdo no seu relatério de todos os documentos
necessarios, e, em caso de multa, cujos valores estdo previstos neste Edital, a
indicacao do seu valor.

1.3.5. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo NAO eximird a
Contratada da integral responsabilidade pela execugdo dos servigos. A existéncia
e a atuacgao da fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da contratada no que concerne a execucdo dos servicos e suas
implicagdes, Cddigo Civil e demais leis regulamentares vigentes.

1.3.6. A Contratada deverd colocar a disposicao do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE todos os meios
de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir a rdpida e eficiente medicao
dos servicos, bem como; a inspecdo das instalagdes, dos materiais e dos
equipamentos. Tudo isto independe das medicdes realizadas para efeito de
faturamento, e ainda, independentemente do estado da execugdo dos servicos e
do canteiro de trabalho, sejam quais forem os acontecimentos, o hordrio e as
condigdes meteoroldgicas.

1.3.7. A Contratada aceitara integralmente todos os métodos e processos
de inspecgdo, verificacdo, controle, testes, andlises e medicdao adotados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE em
todas e quaisquer etapas de execucdo dos servicos, conforme critérios de
fiscalizagdo adotados pelo Estado.

1.3.8. Os testes finais dos servigos executados, que deverdo ser realizados
de acordo com a metragem estipulada em projeto conforme concepgdo ou de
acordo com a orientacdo dos técnicos responsdveis do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, quando da
conclusdo da perfuracdo serdo acompanhados pela fiscalizacdo do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.3.9. A dimensdo exata da profundidade do poco somente serd
reconhecida quando feita na presenca da fiscalizacdo do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, sendo

necessario a apresentacao prévia do cronograma de execucdo dos servicos a
Contratante para a programacao do acompanhamento.

1.3.10. O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
- IDENE através da sua equipe de fiscalizacdo terd o direito de exigir que a
contratada execute os servicos obedecendo ao projeto por comunidade
beneficiada e suas modificacdes, ao instrumento de fornecimento e as
especificacdes, além de:

1.3.10.1. Participar das medicdes dos trabalhos executados;

1.3.10.2. Rejeitar servigos que estiverem em desacordo com o projeto,
com as normas, com a melhor técnica consagrada pelo uso e com as
modificagdes de projeto determinadas pelo Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, a seu critério exclusivo;

1.3.10.3. Ter livre acesso aos servigos executados e as informagdes que
forem julgadas necessarias ao bom desempenho da fiscalizacdo, mesmo
que estejam de posse da contratada;

1.3.10.4. Determinar a prioridade de servigos e controlar as condicées de
trabalho;

1.3.10.5. Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir servicos contratados,
desde que isto se mostre necessario ao desempenho técnico-econdmico



dos servigos em execugdo, sempre em atendimento ao disposto nas leis
vigentes;

1.3.10.6. Exigir da Contratada o aumento do niimero ou capacidades dos
equipamentos, caso seja constatada a sua inadequagdo para conduzir os
servicos conforme especificado, ou exigir maior nimero de equipamentos
para recuperar atrasos de cronograma;

1.3.10.7.  Exigir da Contratada o aumento na quantidade de mao de obra
especializada ou nao, conforme for conveniente, para aumentar a produgao
ou melhorar a qualidade dos servigos;

1.3.10.8. Ordenar imediata retirada do local, de empregado da contratada
que dificultar a sua agao fiscalizadora;

1.3.10.9. Sustar qualquer servico que esteja fora das especificagbes;

1.3.10.10. Solicitar da contratada prova do cumprimento de suas
obrigagdes sociais, legais e trabalhistas.

1.3.10.11. Ordenar a retirada imediata dos equipamentos e materiais que
forem rejeitados por inspecdo ou ensaio realizado pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.3.10.12. Verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de
Licitacdo, neste TERMO DE REFERENCIA e da autorizacao de fornecimento
ou instrumento equivalente e seus anexos.

1.3.11. A gestdo serd conduzida pela equipe técnica da Geréncia de Inclusao
Produtiva do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE.

1.3.12. A fiscalizagdo serd conduzida por servidores ligados as diretorias
regionais do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE:

1.3.12.1. Marcos Alves Lima - MASP:1474875-0 - Diretor Regional para os
Vales.

1.3.12.2. Wendel Pereira de Souza - MASP: 1496031-4 - Diretor Regional
do Norte de Minas.

1.3.12.3. Saramireis Patricia Ferreira Castro - MASP 15054786: - Diretoria
Técnica/ Geréncia de Inclusdo Produtiva.

1.3.13. Caberd a equipe de fiscalizacdo designada pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE informar a
CONTRATADA, oficialmente, as acles corretivas necessérias, ficando a
CONTRATADA na obrigagao do acato dessas agdes, no tempo determinado, sob
pena de suspensado da autorizagdo de fornecimento ou instrumento equivalente.

1.3.14. A Fiscalizagdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE terd livre acesso as informagdes por parte da
CONTRATADA que comprovem o atendimento as solicitagdes feitas.

1.3.15. Caberd a fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE verificar a ocorréncia de fatos para os quais
haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, ficando, portanto,
responsavel pela instrucdo no seu relatério de todos os documentos
necessarios, e, em caso de multa, cujos valores estdo previstos neste TERMO DE
REFERENCIA, a indicacdo do seu valor.

1.3.16. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo NAO eximird a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execugcdo dos servicos. A
existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE em nada restringem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da contratada no que concerne as obras e suas implicacdes,
Cddigo Civil e demais leis regulamentares vigentes.

1.3.17. A CONTRATADA devera colocar a disposicdao do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE todos os meios
de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir a rapida e eficiente medicdo
dos servigos, inspecao das instalacdes, dos materiais e dos equipamentos. Tudo
isto independe das medicdes realizadas para efeito de faturamento, e ainda,
independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho, sejam quais
forem os acontecimentos, o horario e as condicdes meteoroldgicas.

1.3.18. CONTRATADA aceitard integralmente todos os métodos e processos
de inspecado, verificacdo, controle, testes, andlises e medicdao adotados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE em
todas e quaisquer etapas de execucdo dos servicos, conforme critérios de
fiscalizagdo adotados pelo Estado.

1.3.19. Os testes finais dos servigos executados, que deverdo ser realizados
conforme concepgao ou de acordo com a orientagdo dos técnicos responsaveis
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE,
quando da conclusdo da perfuragdo, quando for o caso, serdo acompanhados
pela fiscalizagdo do IDENE.

1.3.20. O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
- IDENE por meio da sua equipe de fiscalizacdo terd o direito de exigir que a
CONTRATADA execute os trabalhos obedecendo ao projeto por comunidade
beneficiada e suas modificagdes, ao instrumento de fornecimento ou equivalente
e as especificagdes, além de:

1.3.20.1. Poderd participar das medicdes dos trabalhos executados;
1.3.20.2. Rejeitar servicos que estiverem em desacordo com o projeto,

com as normas, com a melhor técnica consagrada pelo uso e com as
modificagdes de projeto determinadas pelo IDENE, a seu critério exclusivo;

1.3.20.3.  Ter livre acesso aos servigos executados e as informagdes que
forem julgadas necessérias ao bom desempenho da fiscalizagdo, mesmo
que estejam de posse da CONTRATADA;



1.3.20.4. Determinar a prioridade de servigos e controlar as condicées de
trabalho;

1.3.20.5. Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir servicos contratados,
desde que isto se mostre necesséario ao desempenho técnico-econémico
das obras em execucdo, sempre em atendimento ao disposto nas leis
vigentes;

1.3.20.6. Exigir da CONTRATADA o aumento do nimero ou capacidades
dos equipamentos, caso seja constatada a sua inadequacao para conduzir
os servicos conforme especificado, ou exigir maior numero de
equipamentos para recuperar atrasos de cronograma;

1.3.20.7. Exigir da CONTRATADA o aumento na quantidade de mao de
obra especializada ou ndo, conforme for conveniente, para aumentar a
producao ou melhorar a qualidade dos servicos;

1.3.20.8. Ordenar imediata retirada do local, de empregado da
CONTRATADA que dificultar a sua acao fiscalizadora;

1.3.20.9. Sustar qualquer servico que esteja fora das especificagcdes;

1.3.20.10. Solicitar da CONTRATADA prova do cumprimento de suas
obrigacdes sociais, legais e trabalhistas;

1.3.20.11. Ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras,
de todo e qualquer material que for rejeitado por inspecdo ou ensaio
realizado pelo IDENE;

1.3.20.12. Verificar o cumprimento constante nos itens neste TERMO DE
REFERENCIA e da autorizacdo de fornecimento ou instrumento equivalente
€ seus anexos.

1.4. SERVICOS

1.4.1. Deverdo permanecer nos escritérios central da CONTRATADA, as
Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART emitidas pelo CREA, devidamente
quitadas e assinadas pelas partes, referentes aos trabalhos objeto do presente
TERMO DE REFERENCIA e, apresentados & Fiscalizacdo do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste - IDENE, sempre que solicitado.

1.4.2. Os acessos aos locais dos servicos, quando necessario, serdo
executados pela CONTRATADA.
1.4.3. Caberd a CONTRATADA proteger as estruturas, caminhos, cercas,

arvores, edificacdes publicas e particulares, etc., durante a execucao dos
servicos, e uma vez concluidos, devera retirar todos os residuos e materiais,
deixando o local em estado o mais préximo das condicdes iniciais, recuperando
tudo o que houver sido por ventura, danificado.

1.4.4. A fiscalizagdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste -
IDENE poderé rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituicdo de funcionario
da contratada, equipamento ou materiais que ndo considere adequado ou que
ndo atenda as especificagbes.

1.4.5. A CONTRATADA é obrigada a substituir as pessoas que venham a
ser indicadas pela CONTRATANTE, e deverd manter em supervisdo permanente
do servico contratado, gedlogo e/ou engenheiro de minas com capacidade de
receber e atender qualquer instrugao ou comunicagdo que venha a ser feita por
parte da CONTRATANTE, devendo o referido técnico de nivel superior
permanecer no local do servico durante o periodo de realizacdo dos mesmos,
sob pena da paralisacdo dos trabalhos enquanto perdurar a pendéncia. A
supervisdo permanente do referido técnico serd verificada mediante constatagao
da sua rubrica diéria no Livro de Ocorréncia.

1.4.6. Serd de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de taxas
Federais, Estaduais e Municipais, para a execucdo do objeto deste TERMO DE
REFERENCIA.

1.4.7. Quaisquer danos que ocorram a bens mdveis, iméveis ou ao meio
ambiente, devido a construcdo do pogo tubular profundo e aqueles resultantes
da impericia, imprudéncia ou negligéncia na execugado dos servigos, serdo de
responsabilidade Unica da CONTRATADA, devendo a mesma reparar e responder
por eles

1.4.8. A liberacdo de dreas para a execucdo da rede adutora, instalagdo dos
pogos tubulares profundos, instalacdo dos reservatérios; energizagdo e
urbanizacdo dos pogos tubulares profundos, objeto deste TERMO DE
REFERENCIA ser&o de responsabilidade do municipio solicitante.

1.5. MEDICOES E FATURAMENTO

1.5.1. A medicdo dos servicos sera efetuada por unidade de "Sistemas
Integrados de Abastecimento de Agua Completos - SIAAS" concluido e
em funcionamento. Sendo verificado de acordo com os critérios preestabelecidos
nas especificagdes.

1.5.2. Os servigos previstos no orcamento contratado e/ou autorizados,
formalmente, pela CONTRATANTE serdo medidos, desde que, totalmente,
executados de acordo com as especificacdes neste TERMO DE REFERENCIA.

1.5.3. Todo e qualquer servico a ser pago deve constar obrigatoriamente
na autorizagdo de fornecimento ou de autorizagao expressa e formal da
CONTRATANTE, com discriminagdo, quantidades e unidades previstas em relagao
quantitativa, perfeitamente definida de acordo com as especificacdes vigentes
e/ou complementares que se fizerem necessarias.

1.5.4. Os servigos fornecidos pela CONTRATADA sé serdo pagos quando
efetivamente aplicados e instalados de acordo com o prescrito deste TERMO DE
REFERENCIA e atestado pela fiscalizacdo conforme item 1.3 - Fiscalizacdo.



1.5.5. O formulario modelo para a medicdo dos servicos de campo, para a
execugao do "Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
Completos - SIAAS", encontra-se no Anexo 12- Planilha de Medi¢ao dos
Servicos (44846861).

1.5.6. Todos os modelos citados neste TERMO DE REFERENCIA estardo
disponiveis em documentos eletrénicos na pdgina virtual do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste - IDENE (http:/www.idene.mg.gov.br/),
em downloads e, poderdo ser ajustado conforme a necessidade.

1.5.7. A CONTRATADA realizard medicdes unitérias do objeto, Pogo
Artesiano a totalmente concluidos e com o aceite final pela fiscalizagdo do IDENE.
A emissdo da Nota Fiscal também se dard de forma unitéria do objeto totalmente
concluido, tendo a CONTRATANTE até 30 (trinta) dias, apés a data de
recebimento da Nota Fiscal, para pagamento. Ndo serdo aceitas as Nota Fiscal
referente aos sistemas que ndo tiverem o aceite da Fiscalizacao.

1.5.8. Como Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
Completos - SIAAS totalmente executado entende-se que todos os itens do
escopo do projeto e relatérios solicitados foram entregues e aprovados pela
CONTRATANTE.

1.5.9. Deverao ser anexados Anexo 12- Planilha de Medicao dos
Servicos(44846861) todos os documentos contdbeis, dentre outros, descritos
neste TERMO DE REFERENCIA, necesséarios ao processo de conferéncia e
faturamento das notas fiscais pela Diretoria de Planejamento, Gestdo e Finangas
Financeiro (DPGF) do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste - IDENE.

1.5.10. O pagamento da medicdo, sé seré efetivado apdés o encaminhamento
a fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE de todas as cdpias de documentos referentes a regularizacao
ambiental, do projeto As Built e do Anexo 11 - Relatorio Conclusivo de Poco
Tubular(44846786)e relatdrio fotografico.

1.6. SEGURANCA, SAUDE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

1.6.1. A Contratada deve observar a legislagdo brasileira sobre segurancga e
higiene do trabalho, bem como as normas e instrucdes de seguranga do Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

1.6.2. A Contratada é obrigada a manter os trabalhadores uniformizados,
de maneira a se identificar facimente o nome da empresa contratada.

1.6.3. Conforme previsto na legislacdo, é terminantemente proibido o
transporte de operarios em carrocerias de caminhdes tanto no trajeto para o
local de trabalho como dentro do canteiro.A Contratada serd responsavel, em
qualquer caso, por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execucdo dos servicos e instalacées pelas quais
responda, correndo as suas expensas, sem responsabilidade ou énus algum
para o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, o ressarcimento ou indenizacdo que tais danos ou prejuizos possam
motivar. A execugdo dos servigos deve ser plenamente protegida contra o risco
de acidentes com o pessoal préprio e com terceiros.

1.6.4. Observados os prazos e condicdes que a lei estipula a aceitagdo
definitiva dos servigcos e instalagdes ndo acarreta, de modo algum, a exoneragao
da Contratada e seus técnicos da responsabilidade civil e técnica por futuros
eventos decorrentes e relacionados a execucdo dos servicos recebidos.

1.6.5. O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
- IDENE, ficara isento de quaisquer 6nus, participacdo ou responsabilidade direta
ou indireta, por danos e prejuizos a vida ou patriménio publico causados por
defeitos, falhas, deficiéncia ou impropriedades de ordem técnica verificados nos
servicos e instalagdes contratadas e/ou subcontratadas.

1.6.6. Devem ser protegidas todas as propriedades publicas e privadas
contra qualquer perigo devido aos servicos, nao devendo ser interrompido o
funcionamento de qualquer servico de utilidade publica. Para isso devem ser
aplicados todos os esforcos e meios disponiveis, visando garantir a plena
integridade das instalacdes relacionadas a tais servicos.

1.6.7. Os danos causados as propriedades publicas ou privadas, devido a
imperfeicdo ou descuido na execucao, devem ser reparados no menor prazo
possivel.

1.6.8. Durante o andamento dos servicos, a Contratada deve manter o
local de trabalho livre de obstdculos, detritos e tudo o que restrinja a liberdade de
trabalho ou contrarie as normas de medicina, seguranca e meio ambiente do
trabalho.

1.6.9. Quando, por qualquer motivo, os servicos forem suspensos, a
Contratada continuara responsével pela manutencéo de todo o material existente
no local e pela seguranga do canteiro contra acidentes, tanto com veiculos como
com pessoas e animais

1.6.10. Caso necessdrio, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE exigird que a Contratada mantenha no local,
vigias e se necessario, execute os servicos complementares, a fim de manter a
seguranga.

1.6.11. Fora do expediente dos servicos ou durante a eventual suspensao
desta, serdo da Contratada todas as obrigacdes e responsabilidades no que
concerne:

1.6.11.1. Ao armazenamento e protecdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios.

1.6.11.2. A seguranca contra acidentes.

1.6.11.3. A protecdo dos servicos executadas, das instalagdes e do
canteiro.

1.6.12. Caso as providéncias referentes ao pardgrafo anterior ndo sejam



tomadas ou o sejam de forma precdria, pode se configurar, a critério do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, o abandono dos servigos, com as consequéncias disso decorrente.

1.7. CONDIGOES SANITARIAS

1.7.1. O local dos servicos deve dispor de dgua potdvel para fornecimento
aos empregados, e instalacdes sanitarias adequadas.

1.7.2. Quando houver alojamentos destinados a estadia de operdrios, e/ou

refeitérios, devem ser dotados de boas condigdes higiénicas, portas e janelas
com ventilagao natural e iluminagao natural e artificial.

1.7.3. Os residuos gerados durante a execugao dos servicos de
construgao de pogos deverdo ser destinados e transportados ambientalmente
corretos conforme Lei Federal n? 12.305, de 02/08/12.

1.7.4. Os residuos provenientes da perfuracao poderdo ser espalhados no
préprio canteiro, desde que informado ao Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE; e, os residuos estranhos ao
meio e/ou contaminantes deverdao ter destinacdo adequada as suas
caracteristicas, conforme Lei Federal n® 12.305, de 02/08/12.

1.7.5. A CONTRATADA ficard obrigada a manter o local dos servigos livre de
quaisquer pogas de agua, sendo que, cessadas as causas de seu aparecimento,
deverd ser evitada a existéncia de dguas estagnadas, bem como as aguas de
condicdes e ambientes propicios a formacao de estagnacdes, onde poderdo se
situar focos de mosquitos.

1.7.6. No caso de ser totalmente impossivel a eliminacdo destas
estagnacdes, a CONTRATADA deverd executar drenos para o escoamento das
aguas.

1.8. EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL - EPI

1.8.1. Os empregados devem dispor de todos os dispositivos de uso
pessoal destinados a sua protegdo fisica, devendo ser cumprido o disposto na
Norma Regulamentadora NR 6 - Equipamentos de Protec&o Individual, da Portaria
n® 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e demais condicdes
preestabelecidas no edital e/ou contrato assinados com os funciondrios
contratados, conforme Normas e Diretrizes da CONTRATADA em conformidade
com a legislagdo pertinente.

1.8.2. A CONTRATADA ficard obrigada a fornecer os Equipamentos de
Protecao Individual.
1.8.3. EPIs sdo aqueles, necessérios e adequados ao risco da atividade e,

em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, sendo aceitos apenas
aqueles homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

1.8.4. A CONTRATADA deverd comunicar os acidentes de trabalho,
incluidas as doencas ocupacionais ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS através do preenchimento do formuldrio “Comunicacdo de Acidente de
Trabalho - CAT”. Para o caso descrito, a CONTRATADA fica obrigada a remeter
ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
- IDENE cépia da CAT, juntamente com o relatério de investigacdo do acidente,
onde devem constar todos os danos referentes a ocorréncia do mesmo, dentro
do prazo de 72 (setenta e duas) horas.

1.9. Terminologia e definicées
1.9.1. Para fins das especificacdes técnicas, serdo adotadas as seguintes
definicbes:

1.9.1.1. Acabamento do poco: Consiste na execucdo dos seguintes
servigos:

1.9.1.1.1. Cimentagdo do espaco anular.

1.9.1.1.2. Laje de protecdo sanitaria (1,5m x 1,2m x 0,10m), instalacdo da
tampa de boca.

1.9.1.2. Alinhamento: (verificacdo do perfil retiineo de um poco):
considera-se que um poco esta alinhado, quando seu eixo ndo apresenta
nenhuma inclinacdo, ou seja, inclinagdo zero grau.

1.9.1.3. Aquffero: Rocha saturada capaz de armazenar e fornecer dgua
em quantidades explordveis, através de pocos tubulares ou outros servigos
de captagdo.

1.9.1.4. Caracteristicas Reoldgicas: Sdo caracteristicas fisico-quimicas
dos fluidos (Viscosidade Aparente, Viscosidade Plastica, Limite de
Escoamento, Forga Gel).

1.9.1.5. Caracteristicas Fisicas: Peso especifico, Pressdo hidrostatica,
Perdas de carga etc.

1.9.1.6. Cimentacdo: Processo de vedacdo do espaco anular existente
entre o tubo de revestimento e a parede do pogo. Para tal, usa- se
argamassa ou nata de cimento.

1.9.1.7.  Completacdo: Séo as atividades desenvolvidas no poco, apés a
PERFURACAO, com a finaldade de transformar o furo escavado, em um
pogo para produgdo de dgua subterranea.

1.9.1.8. Desenvolvimento: Sao as operacdes realizadas apds a
COMPLETACAO que tem por finalidade conectar o pogo ao aquifero,
possibilitando a producédo de agua subterranea (substituicdo do fluido de
perfuracdo e completacdo por &gua, operacdes de limpeza do poco,
operacbes para estimulacdo do aquifero tais como: pistoneamento,
jateamento etc.). Remocdo mediante processos mecanicos (bombeamento)
e/ou quimicos dos residuos provenientes da perfuracdo e do aquifero.



1.9.1.9. Desinfeccdo: Definicao descrita no Anexo Nota Técnica IGAM
- DIC/DVRC n2. 01/2006 (45359314): Conjunto de procedimentos
empregados para higienizagdo de pogos com solugdes desinfetantes. Para
tal, as solugbes mais utilizadas sdo a base de cloro, como hipoclorito de
sédio, hipoclorito de calcio, 4gua sanitéria e cal clorada.

1.9.1.10. Ensaios de Vazdo (Teste de Vazao) : Tem por objetivo dar as
informagdes sobre o desempenho do pogo em teste; é recomendado o uso
de eletrobombas, podendo ser usado compressor quando nao ha
possibiidade do uso da bomba. O poco deverd ser desenvolvido
(bombeado) até que todas as impurezas (areias, argilas, etc.) sejam
removidas e a dgua torne-se limpida. Em seguida terd inicio, efetivamente, o
teste de vazdo, cuja duracdo nao serd inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

1.9.1.10.1. Os resultados do ensaio sdao dados em termos de vazdo,
rebaixamento e recuperagdo, observando a capacidade especifica e o
tempo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de bombeamento.

1.9.1.10.2. Estes dados obtidos sob condicbes controladas dao a
medida da capacidade de produgao do pogo, fornecendo elementos
basicos para a escolha do equipamento de producao a ser instalado.

1.9.1.10.3. A poténcia do conjunto moto bomba a ser utilizada deverd
ser definida apds a andlise do teste de bombeamento.

1.9.1.11. Fitro: Basicamente sdo tubulagbes, com ranhuras ou
perfuradas, colocadas no interior do pogo, frontalmente ao aquifero, com a
finalidade de permitir a entrada de dgua para o interior do poco.

1.9.1.12. Litologia: Identificacdo dos tipos de rocha, como por exemplo:
calcério, arddsia, arenito, quartzo, basalto, etc.

1.9.1.13. Locacao dos Pogos: Consiste em atividades desenvolvidas
objetivando a determinagdo, em campo, por intermédio de métodos
especificos, das estruturas geoldégicas que apresentam maior possibilidade
de resultar em pocos produtivos, levando-se em conta os aspectos
técnicos e sociais, de um ponto no campo para a perfuracdo do poco
tubular.

1.9.1.14. Nivel Dinamico (ND): Posicao (profundidade) do nivel d'agua de
um poco em bombeamento a uma dada vazao, referida ao correspondente
tempo de bombeamento, medida em relacdo a superficie do terreno.

1.9.1.15. Nivel Estético (NE): Posicdo (profundidade) do nivel d'dgua de
um poco em repouso, isto é sem bombeamento, medida em relacdo a
superficie do terreno.

1.9.1.16. Perfuracdo: Trata-se dos servicos executados por meio de
sondas apropriadas, em solo e/ou rocha, incluihdo a montagem e
desmontagem dos equipamentos; esses servicos serdo pagos por metro
linear, independente do tipo de solo e/ou rocha e diametros de perfuragao,
conforme o prego estipulado em planilha.

1.9.1.17. Poco no Sedimento: Denominacdo dada neste TERMO DE
REFERENCIA ao pogo construido em formagdes sedimentares.

1.9.1.18. Poco no Cristalino: Denominacdo dada neste TERMO DE
REFERENCIA ao pogo construido em rochas cristalinas, igneas ou
metamdrficas e cujo perfil litolégico seja composto por até 30 (trinta)
metros de rocha fridvel (sedimentar ou alteracao de rocha cristalina) e
rocha cristalina sa.

1.9.1.19. Poco Tubular Profundo: Servico para captacdo de &gua
subterranea, executada com perfuratriz especificada, com profundidades e
diémetros varidveis.

1.9.1.20. Pré-Filtro: Trata-se de envoltério artificial de alta porosidade e
permeabilidade, constituido de brita ou cascalho fino e areia lavada, tendo
como finalidade o preenchimento do espago entre as paredes do furo do
pogo e o filtro instalado.

1.9.1.21. PH: O potencial hidrogeniénico (pH) representa a intensidade
das condicOes acidas ou alcalinas do meio liquido por meio da medicdo da
presenca de ions de hidrogénio (H+). Valores de pH menores que 7 indicam
dguas com caracteristicas acidas e valores acima de 7 indicam &guas
bésicas.

1.9.1.22. Redes adutoras: Tratam-se de tubulacbes com didmetros
estabelecidos nas especificacbes técnicas que aduzem a &agua bruta
captada do pogo tubular profundo até o sistema de tratamento de agua.

1.9.1.23. Redes de distribuicdo: A rede de distribuicdo consiste na ultima
etapa de um sistema de abastecimento de agua, constituindo-se de um
conjunto de condutos assentados nas vias puUblicas ou nos passeios, aos
quais se conectam os ramais domiciliares. Dessa forma, a fungao da rede
de distribuicdo é conduzir as aguas tratadas aos pontos de consumo,
mantendo suas caracteristicas de acordo com o padrao de potabildade.

1.9.1.24. Reservacdo: E o armazenamento da dgua entre o tratamento e
0 consumo com os objetivos de: suprir as variagdes horarias de consumo,
garantir a adequada pressurizagao do sistema de distribuicao e garantir
reservas de emergéncia a enfermidade crénica resultante.

1.9.1.25. Reservatério apoiado: Trata-se de reservatério instalado em
topografia favoravel a conducao da agua tratada por gravidade para a rede
de distribuigao.

1.9.1.26. Reservatério elevado: Trata-se de reservatério instalado em
topografia desfavoravel a conducao da agua tratada por gravidade para a
rede de distribuicdo.

1.9.1.27. Tamponamento: Definicdo no Anexo Nota Técnica IGAM -



DIC/DVRC n2 01/2006 (45359314) - Conjunto de procedimentos
empregados no preenchimento de um pogo ou furo de pesquisa por calda
de cimento, bentonita, brita ou outros materiais inertes com objetivo de
restabelecer as condigcbes originais do aquiffero e evitar contaminagdo
através do poco.

1.9.1.28. Trabalho Social: Para a execugdo dos empreendimentos
relacionados neste Termo de Referéncia, deverdo ser desenvolvidas as
seguintes atividades de coordenacdao do trabalho social: Servico de
coordenacdo do trabalho social, servicos de selecdo, cadastro de familias, ,
capacitacdo para a gestdo de sistemas de abastecimento de agua e
comunicagao social.

1.9.1.29. Turbidez: A turbidez pode ser definida como uma medida do
grau de interferéncia a passagem da luz através do liquido. A alteracdo a
penetracao da luz na dgua decorre da presenca de material em suspensado.
Ao contrério da cor, que é causada por substancias dissolvidas, a turbidez é
provoca por particulas em suspensao (sélidos). Em outras palavras, é uma
caracteristica que reflete o grau de transparéncia da agua.

1.9.1.30. Teste de Bombeamento: Sédo as operacdes de bombeamento no
poco, realizadas apés o DESENVOLVIMENTO, com a finalidade de medir as
suas caracteristicas hidrodinamicas.

1.9.1.31. Revestimento: Tubulagdo rigida de aco carbono, DIN 2440,
didmetro de 6" (seis polegadas) e paredes de 4,25 mm, instalada para
preservar as paredes do poco no perfil da camada sedimentar (terra), tendo
como finalidade, ainda, evitar a contaminacdo do pogo com &guas
superficiais ou de lencgdis fredticos rasos.

LOTES
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

2.1.1. O agrupamento dos lotes pode ser verificado na Tabela 2-
Relagdo dos municipios da area de atuacdo do Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste - IDENE, s&o verificados os 265 municipios da area de
abrangéncia que poder&o ser contemplados com o objeto deste TERMO DE
REFERENCIA separados por Mesorregido.

Tabela 2 - Area de Abrangéncia do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Municipios Mesorregiao
Augusto De Lima Central de Minas
Buendpolis Central de Minas
Corinto Central de Minas
Curvelo Central de Minas
Felixlandia Central de Minas
Inimutaba Central de Minas
Joaquim Felicio Central de Minas
Monjolos Central de Minas
Morro Da Garga Central de Minas
Presidente Juscelino Central de Minas
Santo Antonio Do Itambé Central de Minas
Santo Hipdlito Central de Minas
Serra Azul De Minas Central de Minas
Serro Central de Minas
Almenara Jequitinhonha
Angelandia Jequitinhonha
Araguafi Jequitinhonha
Aricanduva Jequitinhonha
Bandeira Jequitinhonha
Berilo Jequitinhonha
Cachoeira De Pajet Jequitinhonha
Capelinha Jequitinhonha
Carafi Jequitinhonha
Carbonita Jequitinhonha
Chapada Do Norte Jequitinhonha
Comercinho Jequitinhonha
Coronel Murta Jequitinhonha
Couto De Magalhdes De Minas Jequitinhonha
Datas Jequitinhonha
Diamantina Jequitinhonha
Divis6polis Jequitinhonha
Felicio Dos Santos Jequitinhonha
Felisburgo Jequitinhonha
Francisco Badaré Jequitinhonha
Gouveia Jequitinhonha
ltamarandiba Jequitinhonha
ltaobim Jequitinhonha
Itinga Jequitinhonha
Jacinto Jequitinhonha
Jenipapo De Minas Jequitinhonha
Jequitinhonha Jequitinhonha
Joaima Jequitinhonha
Jordania Jequitinhonha
José Gongalves De Minas Jequitinhonha
Leme Do Prado Jequitinhonha




Mata Verde

Jequitinhonha

Medina

Jequitinhonha

Minas Novas

Jequitinhonha

Monte Formoso

Jequitinhonha

Novo Cruzeiro

Jequitinhonha

Padre Paraiso

Jequitinhonha

Palmopolis

Jequitinhonha

Pedra Azul

Jequitinhonha

Ponto Dos Volantes

Jequitinhonha

Presidente Kubitschek

Jequitinhonha

Rio Do Prado

Jequitinhonha

Rubim

Jequitinhonha

Salto Da Divisa

Jequitinhonha

Santa Maria Do Salto

Jequitinhonha

Santo Antdnio Do Jacinto

Jequitinhonha

Sdo Gongalo Do Rio Preto

Jequitinhonha

Senador Modestino Gongalves

Jequitinhonha

Turmalina Jequitinhonha

Veredinha Jequitinhonha

Virgem Da Lapa Jequitinhonha
Arinos Noroeste de Minas
Bonfinépolis de Minas Noroeste de Minas
Dom Bosco Noroeste de Minas
Formoso Noroeste de Minas
Natalandia Noroeste de Minas

Uruana de Minas

Noroeste de Minas

Aguas Vermelhas

Norte de Minas

Berizal Norte de Minas
Bocaillva Norte de Minas
Bonito De Minas Norte de Minas
Botumirim Norte de Minas
Brasilia De Minas Norte de Minas
Buritizeiro Norte de Minas
Campo Azul Norte de Minas
Capitdo Enéas Norte de Minas
Catuti Norte de Minas

Chapada Gaucha

Norte de Minas

Claro Dos Pocoes

Norte de Minas

Cbnego Marinho

Norte de Minas

Coracao De Jesus

Norte de Minas

Cristélia

Norte de Minas

Curral De Dentro

Norte de Minas

Divisa Alegre

Norte de Minas

Engenheiro Navarro

Norte de Minas

Espinosa

Norte de Minas

Francisco Dumont

Norte de Minas

Francisco S&

Norte de Minas

Fruta De Leite

Norte de Minas

Gameleiras Norte de Minas
Glaucilandia Norte de Minas
Grao Mogol Norte de Minas
Guaraciama Norte de Minas
Ibiai Norte de Minas
Ibiracatu Norte de Minas
Icarai De Minas Norte de Minas
Indaiabira Norte de Minas
ltacambira Norte de Minas
ltacarambi Norte de Minas
Jaiba Norte de Minas
Janadba Norte de Minas
Januéria Norte de Minas
Japonvar Norte de Minas
Jequitaf Norte de Minas
Josendpolis Norte de Minas
Juramento Norte de Minas
Juventlia Norte de Minas
Lagoa Dos Patos Norte de Minas
Lassance Norte de Minas
Lontra Norte de Minas
Luislandia Norte de Minas
Mamonas Norte de Minas
Manga Norte de Minas
Matias Cardoso Norte de Minas
Mato Verde Norte de Minas
Mirabela Norte de Minas
Miravania Norte de Minas
Montalvania Norte de Minas

Monte Azul

Norte de Minas




Montes Claros

Norte de Minas

Montezuma Norte de Minas
Ninheira Norte de Minas
Nova Porteirinha Norte de Minas
Novorizonte Norte de Minas
Olhos-d'Agua Norte de Minas
Padre Carvalho Norte de Minas
Pai Pedro Norte de Minas
Patis Norte de Minas
Pedras De Maria Da Cruz Norte de Minas
Pintépolis Norte de Minas
Pirapora Norte de Minas
Ponto Chique Norte de Minas
Porteirinha Norte de Minas
Riachinho Norte de Minas

Riacho Dos Machados

Norte de Minas

Rio Pardo De Minas

Norte de Minas

Rubelita

Norte de Minas

Salinas

Norte de Minas

Santa Cruz De Salinas

Norte de Minas

Santa Fé De Minas

Norte de Minas

Santo Antonio Do Retiro

Norte de Minas

Sao Francisco

Norte de Minas

Sé&o Jodo Da Lagoa

Norte de Minas

Sao Jodo Da Ponte

Norte de Minas

Sao0 Jodo Das Missdes

Norte de Minas

Sao Jodo Do Pacui

Norte de Minas

S3o Jodo Do Paraiso

Norte de Minas

Sao Romao Norte de Minas
Serrandpolis De Minas Norte de Minas
Taiobeiras Norte de Minas

Ubai Norte de Minas

Urucuia Norte de Minas

Vargem Grande Do Rio Pardo

Norte de Minas

Vérzea Da Palma

Norte de Minas

Varzelandia

Norte de Minas

Verdelandia

Norte de Minas

Aguas Formosas

Vale do Mucuri

Ataléia Vale do Mucuri
Bertépolis Vale do Mucuri
Carlos Chagas Vale do Mucuri
Catuji Vale do Mucuri
Crisélita Vale do Mucuri
Franciscépolis Vale do Mucuri
Frei Gaspar Vale do Mucuri
Fronteira Dos Vales Vale do Mucuri
Itaipé Vale do Mucuri
Ladainha Vale do Mucuri
Machacalis Vale do Mucuri
Malacacheta Vale do Mucuri
Nanuque Vale do Mucuri

Novo Oriente De Minas

Vale do Mucuri

Ouro Verde De Minas

Vale do Mucuri

Pavao

Vale do Mucuri

Poté

Vale do Mucuri

Santa Helena De Minas

Vale do Mucuri

Serra Dos Aimorés

Vale do Mucuri

Setubinha Vale do Mucuri
Tedfilo Otoni Vale do Mucuri
Umburatiba Vale do Mucuri

Acucena Vale do Rio Doce

Agua Boa Vale do Rio Doce

Aimorés Vale do Rio Doce

Alpercata Vale do Rio Doce

Alvarenga Vale do Rio Doce

Braunas Vale do Rio Doce
Campanério Vale do Rio Doce
Cantagalo Vale do Rio Doce
Capitdo Andrade Vale do Rio Doce
Carmesia Vale do Rio Doce
Central De Minas Vale do Rio Doce
Coluna Vale do Rio Doce

Conceicdo De Ipanema

Vale do Rio Doce

Conselheiro Pena

Vale do Rio Doce

Coroaci

Vale do Rio Doce

Cuparaque

Vale do Rio Doce

Divino Das Laranjeiras

Vale do Rio Doce

Divinolandia De Minas

Vale do Rio Doce




Dores De Guanhdes

Vale do Rio Doce

Engenheiro Caldas

Vale do Rio Doce

Fernandes Tourinho

Vale do Rio Doce

Frei Inocéncio

Vale do Rio Doce

Frei Lagonegro

Vale do Rio Doce

Galiléia Vale do Rio Doce
Goiabeira Vale do Rio Doce
Gonzaga Vale do Rio Doce

Governador Valadares Vale do Rio Doce
Guanhaes Vale do Rio Doce
Imbé De Minas Vale do Rio Doce

Inhapim Vale do Rio Doce
Ipanema Vale do Rio Doce
ltabirinha Vale do Rio Doce
ftambacuri Vale do Rio Doce
ftanhomi Vale do Rio Doce

ltueta Vale do Rio Doce
Jampruca Vale do Rio Doce

José Raydan Vale do Rio Doce
Mantena Vale do Rio Doce
Marilac Vale do Rio Doce
Materlandia Vale do Rio Doce

Mathias Lobato

Vale do Rio Doce

Mendes Pimentel

Vale do Rio Doce

Mutum Vale do Rio Doce
Nacip Raydan Vale do Rio Doce
Naque Vale do Rio Doce
Nova Belém Vale do Rio Doce
Nova Médica Vale do Rio Doce
Paulistas Vale do Rio Doce
Pecanha Vale do Rio Doce
Periquito Vale do Rio Doce
Pescador Vale do Rio Doce
Piedade De Caratinga Vale do Rio Doce
Pocrane Vale do Rio Doce
Resplendor Vale do Rio Doce
Sabinépolis Vale do Rio Doce

Santa Barbara Do Leste

Vale do Rio Doce

Santa Efigénia De Minas

Vale do Rio Doce

Santa Maria Do Suacuf

Vale do Rio Doce

Santa Rita De Minas

Vale do Rio Doce

Santa Rita Do ltueto

Vale do Rio Doce

Sao Domingos Das Dores

Vale do Rio Doce

Sao Félix De Minas

Vale do Rio Doce

Sao Geraldo Da Piedade

Vale do Rio Doce

Sado Geraldo Do Baixio

Vale do Rio Doce

Sao Jodo Do Manteninha

Vale do Rio Doce

Sao Jodo Evangelista

Vale do Rio Doce

Sao José Da Safira

Vale do Rio Doce

S0 José Do Divino

Vale do Rio Doce

Sao José Do Jacuri

Vale do Rio Doce

Sao Pedro Do Suagui

Vale do Rio Doce

S&o Sebastido Do Anta

Vale do Rio Doce

Sao Sebastido Do Maranhdo

Vale do Rio Doce

Sardod Vale do Rio Doce
Senhora Do Porto Vale do Rio Doce
Sobrdlia Vale do Rio Doce
Taparuba Vale do Rio Doce
Tarumirim Vale do Rio Doce
Tumiritinga Vale do Rio Doce
Ubaporanga Vale do Rio Doce
Virgindépolis Vale do Rio Doce
Virgoléndia Vale do Rio Doce

Rio Vermelho

Vale do Rio Doce

2.1.1.1. A érea de abrangéncia do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE é mostrada na Figural.

Figura 1 - Area de abrangéncia do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE
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2.1.2. Municipios a serem contemplados

2.1.2.1. A Tabela 4 apresenta a relagdo dos municipios contemplados a
serem atendidos pelo objeto deste TERMO DE REFERENCIA.

Tabela 4 - Relagdo dos municipios contemplados a serem atendidos pelo objeto
deste termo de referéncia.

. L Quantidade/ .
Lote | Quantidade/Lote Municipios Municipio Regional
SERRA AZUL DE MINAS 1 Diamantina
SANTO ANTONIO DO . .
L s TAMBE Diamantina
PRESIDENTE KUBITSCHEK 1 Diamantina
MATERLANDIA 1 Diamantina
ALVORADA DE MINAS 1 Diamantina
SENHORA DO PORTO 1 Governador
Valadares
% - Governador
SAO JOSE DO JACURI 1 Valadares
- ; Governador
, 6 SAO JOSE DA SAFIRA 1 Valadares
B Governador
NOVA BELEM 1 Valadares
Governador
NACIP RAYDAN 1 Valadares
Governador
ALVARENGA 1 Valadares
CHAPADA DO NORTE 1 Jequitinhonha
(Aracuai)
COMERCINHO 1 Jequitinhonha
JOAIMA 1 Jequitinhonha
SANTO ANTONIO DO o
3 9 JACINTO 1 Jequitinhonha
PALMOPOLIS 1 Jequitinhonha
MONTE FORMOSO 1 Jequitinhonha
MATA VERDE 1 Jequitinhonha
BANDEIRA 2 Jequitinhonha
VARZELANDIA 1 Montes Claros
SAO JOAO DAS MISSOES 1 Montes Claros
SANTO ANTONIO DO 2 Montes Claros
4 9 RETIRO
PAI PEDRO 2 Montes Claros
MIRAVANIA 1 Montes Claros
IBIRACATU 1 Montes Claros
BONITO DE MINAS 1 Montes Claros
SANTA CRUZ DE SALINAS 2 Salinas
FRUTA DE LEITE 2 Salinas
CURRAL DE DENTRO 2 Salinas
5 11 CACHOEIRA DE PAJEU 2 Salinas
RUBELITA 1 Salinas
MONTEZUMA 1 Salinas
NINHEIRA 1 Salinas
SANTA HELENA DE MINAS 1 Tedfoli Otoni
PADRE PARAISO 1 Tedfoli Otoni
6 6 FREI GASPAR 1 Tedfoli Otoni
CRISOLITA 1 Tedfoli Otoni
BERTOPOLIS 1 Tedfoli Otoni
AGUA BOA 1 Tedfoli Otoni
2.1.3. Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos - Obs.: Distancia

aproximada da sede da Regional IDENE até o municipio mais distante.




2.1.3.1. A Figura 2 mostra o mapa de Minas Gerais e suas
Circunscricbes Hidrogréaficas as quais deve se reportar a CONTRATADA
para a obtencdo das licencas necessarias para a consecugcdo do objeto
deste Termo de Referéncia.

Figura 2 - Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRH) Minas Gerais
- 2010.
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2.1.4. Lotes exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte

2.1.4.1. Considerando que a contratacdo terd o valor por lote maior que
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e considerando o comando legal de lotes
exclusivos para Micro e Pequenas Empresas (MPE) para contratacdes de
até R$ 80 mil reais, torna-se invidvel a confeccdo de lote exclusivo para as
MPE, tendo em vista a indivisibilidade do servico necessério para cada pogo.

2.1.4.2. Ndo ha lotes exclusivos para microempresas e empresas de
pequeno porte. Desta forma, a contratacdo em tela segue a regra de lote
ABERTO A TODOS OS LICITANTES.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. Estado de Minas Gerais abrange parte do semiarido brasileiro, assim,
entende-se a necessidade da realizagao de intervencdes em infraestrutura hidrica
como forma de reduzir a escassez, ampliar o acesso a agua para consumo, a
producdo agricola e alimentar para as populagdes carentes, principalmente nas
regides norte e nordeste.

3.1.1. A situacdo se agrava para as populacdes residentes na zona
rural que dependem da cultura de subsisténcia e de fontes hidricas
alternativas. Grande parte da incidéncia da miséria identificada no estado de
Minas Gerais se concentra na zona rural do semiérido, onde, de acordo com
os dados do Censo Demogriéfico (IBGE, 2010), aproximadamente 30% da
populagéo se encontra em situagao de extrema pobreza.

3.1.2. Minas Gerais estd entre aqueles Estados com maior demanda
por acesso a agua, e nesse sentido entende-se a necessidade de realizagdo
de intervencdes de infraestrutura hidrica como forma de ampliacdo ao
acesso a agua para consumo humano.

3.1.3. Essa realdade metrificada e calculada pelas estatisticas é o
reflexo de milhdes de vidas que lutam cotidianamente sem o acesso aos
direitos sociais e humanos mais fundamentais: como o direito a dgua.

3.1.4. O semidrido mineiro é uma regiio onde o indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) varia de muito baixo a baixo. Os
valores IDHM variam entre 1 e 0, sendo que quanto menor o valor menor o
desenvolvimento humano do municipio.

3.1.5. Como reflexo das condicdes climaticas dominantes de
semiaridez, a hidrografia é pobre, em seus amplos aspectos. As condicdes




hidricas sdo insuficientes para sustentar rios caudalosos que se mantenham
perenes nos longos periodos de auséncia de precipitagdes.

3.1.6. Segundo informagdes da Coordenadoria de Defesa Civil do
Estado de Minas Gerais, em 2022, cento e quarenta e cinco (145)
municipios haviam decretado estado de emergéncia devido a seca, quase a
totalidade deles situada no semidrido mineiro, mais especificamente nas
regides norte e nordeste do estado.

3.1.7. Assim, diante do exposto e visto que o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE tem como
missdo coordenar programas e projetos que visem o desenvolvimento
sustentavel e a reducdo das desigualdades do norte e nordeste de Minas
em relagdo ao restante do Estado, o mesmo buscou, através da Ata de
registro de pregos contratar empresas especializadas em servicos de
engenharia com capacidade técnica e operacional para a execugcdo dos
pocos em suas regides de abrangéncia visando o desenvolvimento da
regiao.

3.1.8. Foram rastreadas demandas dos préprios municipios
solicitando ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE atendimento voltado para o abastecimento de dgua em
comunidades rurais dentro de seus limites.

3.2. A priorizagdo dos municipios e seus quantitativos de poco artesiano,
a serem instalados, serdo avaliados dentro da classificagao de menores IDH -M e
IMV.

3.3. O indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma
medida composta de indicadores de trés dimensdes do desenvolvimento
humano: longevidade, educacao e renda. O indice varia de 0 a 1. Quanto mais
préximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Os municipios receberam uma
linha de corte em 0,65, para considerar os indices mais baixos.

3.4. O indice Mineiro de Vulnerabildade (IMV) gue consiste num indice
sintese para andlise da vulnerabilidade multidimensional a partir das seguintes
dimensdes: Adequacdo domiciliar, que considera as varidveis: densidade por
dormitério; material de construcéo do domicilio; dgua encanada; presenca de
banheiro e adequacdo do esgotamento sanitdrio; e energia elétrica; Perfil e
composicdo familiar, que considera as varidveis: responsabilidade uni parental;
proporcao de criangas e adolescentes no domicilio; proporgao de pessoas com
deficiéncia no domicilio; proporcdo de idosos no domicilio; e trabalho infantil;
Situagdo de escolaridade, composta pelas varidveis: analfabetismo do
responsavel familiar; adultos com 30 anos ou mais sem ensino fundamental
completo; jovens a partir de 18 anos que nao estudam e ndo concluiram o ensino
médio; proporcao de criancas e adolescentes fora da escola; e proporcdo de
criancas e adolescentes que frequentam a escola em defasagem idade/série e
Acesso a trabalho e renda, a partir das varidveis: proporgao de pessoas em idade
ativa que ndo trabalham; proporcdo de pessoas empregadas sem carteira
assinada; e ranking percentual de renda mensal per capita mais baixa. Por meio
da andlise e ponderacdo das varidveis do IMV, obtém-se um valor entre 0 e 1
para cada famila, no qual o valor 1 refere-se a situacdo de maxima
vulnerabilidade observada e 0 a situacdo de vulnerabilidade mais leve.

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.1. Serd utiizado neste Termo de Referéncia a modalidade licitatéria
de pregdo eletrénico, conforme Decreto Estadual 48012, de 22/07/2020, com
fins de registro de prego.

4.2. Foi utilizada estd modalidade por facilitar o processo de contratacao
com o poder publico por conferir celeridade e desburocratizacdo ao
procedimento licitatério, bem como sem perder a qualidade nas propostas.
DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

5.1. Ndo serd permitida a participacdo de empresas reunidas em
consodrcio, devido a baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando
que as empresas que atuam no mercado tém condicées de fornecer os servicos
de forma independente.

QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. A qualificacdo da CONTRATADA deve ser realizada de acordo com o
estabelecido no art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.
6.2. A CONTRATADA deverd dispor:

6.2.1. De quantitativo de pessoal suficiente com operdrios

devidamente treinados e habilitados para realizacdo dos trabalhos
contratados, sendo coordenados direta e permanentemente pelos:
Engenheiro Civil, Gedlogo e/ou Engenheiro de Minas.

6.2.2. Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitacéo legal
para conduzir as obras objeto deste Projeto Basico;

6.2.3. Certiddo (0es) ou atestado (s) de capacidade técnica, em nome
da empresa, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA da regidao onde os servicos serdo
executados, acompanhado (a) da (s) respectiva (s) certiddo (6es) Acervo
Técnico - CAT, expedidas por estes Conselhos, comprovando ter a empresa
executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta Projeto
Basico, com os seguintes quantitativos minimos:

6.2.3.1. Atestado de capacidade Técnica que comprove no minimo
01 Estudo Hidrogeoldégico com utilizacdo de geofisica no método de
resistividade elétrica.

6.2.3.2. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatdério de no minimo 60 Estudos Hidrogeoldgicos com utilizagdo de
geofisica.



6.2.3.3. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 60 locagdes de ponto de perfuragdo de pogo;

6.2.3.4. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 7.000 metros de perfuracdo de pogos em rochas
cristalinas em 6 polegadas.

6.2.3.5. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 700 metros de perfuracdo de pogos em rochas
cristalinas do supergrupo espinhago em 6 polegadas.

6.2.3.6. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 7.000 metros de perfuracdo de pogos em rochas
sedimentar metamdérfica em 6 polegadas.

6.2.3.7. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 2.400 metros de perfuracdo de pogos em rochas
sedimentares inconsistentes em 8 polegadas.

6.2.3.8. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 80 metros de perfuragdo de pogos em rochas
sedimentar inconsistente em 10 polegadas.

6.2.3.9. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 800 metros de perfuracdo de pogos em rochas
sedimentar inconsistente em 12 polegadas.

6.2.3.10. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatoério de 60 metros de perfuragao de pogos em rochas sedimento
cenozéico em 12.1/4 polegadas.

6.2.3.11. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 300 metros de perfuracdo de pogos em rochas
areniticas do grupo urucuia em 12.1/4 polegadas.

6.2.3.12. Atestado de capacidade Técnica que comprove no minimo
01 montagens de cata-vento para extragéo de dgua em pogo tubular.

6.2.3.13. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 60 dimensionamentos e montagens de motobombas
submersas de 1 a 3 HP.

6.3. Certificado de registro e quitacdo da empresa proponente expedido
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;
6.4. Declaragdo de que possui, profissional (is) devidamente inscrito (s) e

regular (es) perante o CREA o (s) qual (is) se responsabilizara (d0) pela execugdo
dos trabalhos;

6.5. Prova de vinculagdo do responsdvel técnico (Gedlogo ou Engenheiro
de Minas) com a licitante; O referido profissional podera ser diretor, sécio ou
fazer parte do quadro permanente da empresa licitante, na condicdo de
empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua
vinculacdo com a empresa até a data de assinatura do contrato, através de
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestacao de Servicos ou Ficha de Registro de
Empregado, quando este nao fizer parte do Contrato Social da firma proponente.

6.6. O profissional responsdvel técnico pela execucdo das Obras e
Servicos deverd possuir atestado de responsabildade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado e as respectivas Certiddes de
Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), que comprove a aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto licitado, que sdo:

6.6.1. Estudos hidrogeolégicos com utiizagdo de geofisica para
locagdo e perfuracdo de poco tubular profundo com profundidade maior ou
igual a 120 (cento e vinte) metros;

6.6.2. Comprovacdo de capacidade operacional da empresa licitante,
mediante a apresentacdo de Atestado (s) em nome da licitante, emitidos
pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando a execucdo de servicos de caracteristicas
semelhantes, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superiores a:

6.6.2.1. Estudos hidrogeolégicos com utilizagcdo de geofisica para
locagdo e perfuragdo de pogo tubular profundo com profundidade
maior ou igual a 120 (cento e vinte) metros - 30 estudos
hidrogeoldgicos.

6.6.2.2. Servicos de locagdo, perfuragdo rotativa com ar
comprimido e com sistema rotopneumatico, completacdo e teste de
vazdo de pogo tubular profundo com profundidade maior ou igual a
150 (cento e cinquenta) metros, com diémetro da perfuragéo de 8%"
(oito e meia polegadas) em aluvido ou rocha inconsistente e perfuragao
em rocha sa com diametro de 8” (oito polegadas) - 30 pogos tubulares
profundos.

6.7. Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovagao
serd através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente
atualizada.

6.8. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsdvel técnico, como comprovacdo da
qualificacdo técnica, todas as que se enquadrarem nessa condicdo serdo
inabilitadas.

6.9. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o
somatoério de atestados, desde que compativeis com as caracteristicas do objeto
da licitagdo.

CRITERIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. DA SELECi\O DA PROPOSTA



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.1. O critério de selecdo da proposta serd por Menor Prego Global
por lote considerando que cada lote contém uma quantidade especifica
de unidades doAnexo 13 - Planilha Orcamentaria de
Padrao(45151549), serd vencedora do pregdo eletrénico Ata de registro
de precos a proposta de Menor Preco por Global por lote, desde que
atendidos os demais requisitos exigidos neste TERMO DE REFERENCIA.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.2.1. Poderdo participar da presente licitagdo pessoas juridicas
legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta
licitagdo, que atendam a todas as exigéncias contidas no Termo de
Referéncia.

7.2.2. E vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais
de um licitante na presente licitacdo.

7.2.3. O licitante arcard integralmente com todos os custos de
preparacao e apresentagao de sua proposta, independente do resultado do
procedimento licitatério.

7.2.4. NAO PODERAO PARTICIPAR as empresas que:

7.2.4.1. Encontrarem-se em situacao de faléncia, concurso de
credores, dissolugao, liquidacdo ou sociedade estrangeira nao
autorizada a funcionar no Pais.

7.2.4.2. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitagdes ou impedidas de contratar com a Administragdo Publica.

7.2.4.3. Forem declaradas inidéneas para licitar e contratar com a
Administracdo Publica Federal, estadual ou Municipal.

7.2.4.4. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico,
assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou
representantes legais comuns, ou que utiizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
ndo agem representando interesse econdmico comum.

DO CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES | CAGEF

7.3.1. Para acesso ao sistema eletrénico, o fornecedor deverd
cadastrar-se, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opcao
Cadastro de Fornecedores, no prazo minimo de 03 (trés) dias Uteis antes da
data da sesséao do Pregdo.

7.3.2. Cada fornecedor deverd credenciar, no minimo, um
representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o
representante receberd uma senha eletrénica de acesso.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

7.4.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do site
www.compras.mg.gov.br até a data e hordrio marcados para abertura da
sessdo, apds o preenchimento do formulario eletrénico, com manifestacdo
em campo préprio do Portal de Compras - MG de que tem pleno
conhecimento e que atende as exigéncias de habilitacdo e demais condicbes
da proposta comercial previstas no Termo de Referéncia e seus anexos.

7.4.2. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte
apresente restricbes na documentacdo relativa a comprovacdo de
regularidade fiscal devera declarar, no campo préprio do Portal de Compras
- MG, que atende as demais exigéncias da habilitacdo.

7.4.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 dias.

7.4.4. As propostas deverdo apresentar preco unitario e total por item
e por lote, sendo vedada imposicdo de condicdes ou opcdes, somente
admitidas propostas que ofertem apenas um preco.

7.4.5. O preco global proposto deverd atender a totalidade da
quantidade exigida, por lote, ndo sendo aceitas aquelas que contemplem
apenas parte do objeto.

7.4.6. Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os
tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer
outros 6nus que porventura possam recair sobre a execucdo do objeto da
presente licitacdo, os quais ficardo a cargo Unica e exclusivamente da
CONTRATADA.

7.4.7. Todos os precos ofertados deverdo ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais apds a
virgula.

DA HABILITACAO

7.5.1. Para fins de contratacdo, serd exigida do licitante a
comprovacdo das condicdes de habilitacdo consignadas neste Termo de
Referéncia.

REGULARIDADE JURIDICA

7.6.1. Documento de identificacdo, com foto, do responsével pelas
assinaturas das propostas comerciais, das declaracées e do Contrato ou
instrumento equivalente.

7.6.2. Se for o caso, apresentar procuracao conferindo poderes ao (s)
responsdvel (is) pela empresa para praticar atos junto a Administracéo
Plblica.

7.6.3. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empreséario



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

individual;

7.6.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteracbes
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresarias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de agdes, acompanhado de documentos de eleicdo ou designagdo de seus
administradores;

7.6.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Juridicas em se tratando de sociedade ndo empresaria,
acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.7.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;
7.7.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou

Municipal, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame;

7.7.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal da sede do licitante e perante a Fazenda Estadual de MG;

7.7.4. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional sera
efetuada mediante apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e a Divida
Ativa da Unido - DAU por elas administrados, bem como das contribuigées
previdencidrias e de terceiros.

7.7.5. Se o fornecedor ndo estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverd comprovar a inexisténcia de
débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidao
de Débito Tributdrio - CDT, que poderd ser solicitada pelo site
www.fazenda.mg.gov.br.

7.7.6. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS.

7.7.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa, ou positiva com
efeito de negativa.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.8.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execugdo patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicilio da pessoa fisica, emitida nos Gltimos 06 (seis) meses;

7.8.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo
exercicio, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizado, quando encerrados h& mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao de proposta, pela variacdo do IGP-DI (indice Geral de Precos -
Disponibilidade Interna, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV)
ocorrida no periodo, ou de outro indicador que o venha substituir,
comprovando que a licitante possui boa situacao financeira, avaliada pelos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um) inteiro;

7.8.3. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balango
Patrimonial e Demonstragdes Contdbeis, devidamente datadas e assinadas
pelo responsével da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

7.8.4. O Balango Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis deverao ser
apresentados em cépia autenticadas das folhas do livro didrio onde os
mesmos se encontram transcritos, acompanhados de cépia autenticadas
dos termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por
publicacées em jornais de grande circulagcdo ou didrio oficial, quando se
trata de Sociedade Andnima;

7.8.5. No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresa de Pequeno Porte -
Simples Nacional, o balango patrimonial poderd ser substituido pela
Declaracdo de Imposto de Renda da Pessoa Juridica do Ultimo Exercicio.

DECLARAGCOES

7.9.1. Declaracées quanto ao cumprimento do disposto no inciso
XXXl do art. 72 da Constituicdo Federal, conforme inciso V do art. 27 da
Lei Federal n®. 8.666/93, quais sejam:

7.9.2. Declaracdo de que o licitante ndo é declarado inidéneo ou de
que ndo estd suspenso do direito de licitar e contratar com a Administragdo
Publica.

7.9.3. Declaracdo de que o licitante ndo possui, em seu quadro,
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e que em nenhuma hipdtese emprega trabalhadores menores
de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, na forma da lei.

DISPOSICOES GERAIS DA HABILITAGAO:
7.10.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
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7.11.

emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestdo - SEPLAG poderd apresentd-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a
validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com
a validade expirada, tal ndo poderd ser utilizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

7.10.2. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo apresentados
exclusivamente pelo sistema do Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais, no formato PDF, no momento da andlise dos documentos de
habilitacdo.

7.10.3. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgdo promotor do
certame nos sitios oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova.

7.10.4. A Administracdo ndo se responsabilizaréd pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrénicos, no momento da verificagdo.
Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos
necessarios para verificacao, o licitante serd inabilitado.

7.10.5. Todos os documentos apresentados para a habilitacdo deverdo
conter, de forma clara e visivel, 0 nome empresarial, o endereco e o CNP)
do fornecedor.

7.10.6. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverdo estar em nome da matriz; se filial, todos os
documentos deverdo estar no nome da filial, exceto aqueles documentos
que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz.

7.10.7. O ndo atendimento de qualquer das condicées aqui previstas
provocaré a inabilitacdo do licitante vencedor.

7.10.8. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte sera
concedido prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a
critério da administracdo, para regularizacdo da documentacdo fiscal e/ou
trabalhista, contado a partir do momento em que o licitante for declarado o
vencedor;

7.10.9. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo deste item
implicard a inabilitacdo do licitante vencedor.

7.10.10. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua
documentacdo fiscal, o pregoeiro deverad suspender a sessdo de pregao
para o lote especffico e registrar no “chat” que todos os presentes ficam,
desde logo, intimados a comparecer no dia e horario informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessao de pregéo do lote em
referéncia.

DA PROPOSTA

7.11.1. Devera ser elaborada planilha de custo, com o prego unitério e
global estimados para cada item, (mesmo quando se tratar de julgamento
pelo valor global do lote e que ndo conste do Termo de Referéncia).

7.11.2. O Anexo 16 - Planilha orcamentaria Referéncia
(45205164) preenchida e a proposta, deverdo ser datados e assinados
pelo representante da empresa.

DA PROVA DE CONCEITO:

8.1. DA PROVA DE CONCEITO:
8.1.1. Nao haverd exigéncia de realizacdo de prova de conceito para o
presente certame.
DA EXECUCAO DO OBJETO
9.1. PRAZO DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS:
9.1.1. O Anexo 17 - Cronograma Fisico-Financeiro (45207372):
A CONTRATADA deverd elaborar cronograma, a ser entregue em até 2 dias
Uteis ap6s a emissdo de cada ordem de servico contendo detalhamento do
servico e dos produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais
para a execugdo, observando execucdo e data de entrega;
9.1.2. Inicio das atividades: 10 (dez) dias Uteis apds a autorizagao de
fornecimento.
9.1.3. Periodicidade de atualizacdo do cronograma: 07 (sete) dias
corridos.
9.1.4. O prazo méximo para execucdo dos servicos e fornecimentos
do objeto deste Termo de Referéncia serd de 12 (doze) meses, a partir da
data de publicacdo do Diario Oficial de Minas Gerais.
9.1.5. A ordem de servico serd emitida conforme demanda pela
CONTRATANTE.
9.1.6. A partir da emissdo da ordem de servico a empresa terd um
prazo maximo de 2 (dois) dias corridos para iniciar os servigos.
9.1.7. O prazo de execucao poderd ser prorrogado a critério da
CONTRATANTE
DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS:
9.2.1. Os servicos serdo prestados na drea de abrangéncia do IDENE e
regional responsdvel por cada municipio se encontra relacionado abaixo na
Tabela 5:
Municipios Mesorregiao
Augusto De Lima Central de Minas

Buendpolis Central de Minas




Corinto

Central de Minas

Curvelo Central de Minas
Felixlandia Central de Minas
Inimutaba Central de Minas

Joaquim Felicio Central de Minas

Monjolos Central de Minas

Morro Da Garca

Central de Minas

Presidente Juscelino

Central de Minas

Santo Antonio Do ltambé

Central de Minas

Santo Hipdlito

Central de Minas

Serra Azul De Minas

Central de Minas

Serro Central de Minas
Almenara Jequitinhonha
Angelandia Jequitinhonha

Araguafi Jequitinhonha
Aricanduva Jequitinhonha
Bandeira Jequitinhonha
Berilo Jequitinhonha
Cachoeira De Pajeu Jequitinhonha
Capelinha Jequitinhonha

Carai Jequitinhonha
Carbonita Jequitinhonha

Chapada Do Norte Jequitinhonha
Comercinho Jequitinhonha

Coronel Murta

Jequitinhonha

Couto De Magalhdes De Minas

Jequitinhonha

Datas Jequitinhonha
Diamantina Jequitinhonha
Divis6polis Jequitinhonha

Felicio Dos Santos Jequitinhonha
Felisburgo Jequitinhonha
Francisco Badard Jequitinhonha
Gouveia Jequitinhonha
ltamarandiba Jequitinhonha
ltaobim Jequitinhonha

Itinga Jequitinhonha

Jacinto Jequitinhonha

Jenipapo De Minas

Jequitinhonha

Jequitinhonha

Jequitinhonha

Joaima

Jequitinhonha

Jordania

Jequitinhonha

José Goncalves De Minas

Jequitinhonha

Leme Do Prado

Jequitinhonha

Mata Verde Jequitinhonha
Medina Jequitinhonha
Minas Novas Jequitinhonha

Monte Formoso

Jequitinhonha

Novo Cruzeiro

Jequitinhonha

Padre Paraiso

Jequitinhonha

Palmdpolis

Jequitinhonha

Pedra Azul

Jequitinhonha

Ponto Dos Volantes

Jequitinhonha

Presidente Kubitschek

Jequitinhonha

Rio Do Prado

Jequitinhonha

Rubim

Jequitinhonha

Salto Da Divisa

Jequitinhonha

Santa Maria Do Salto

Jequitinhonha

Santo Ant6nio Do Jacinto

Jequitinhonha

Sao Goncalo Do Rio Preto

Jequitinhonha

Senador Modestino Goncalves

Jequitinhonha

Turmalina Jequitinhonha

Veredinha Jequitinhonha

Virgem Da Lapa Jequitinhonha
Arinos Noroeste de Minas
Bonfinépolis de Minas Noroeste de Minas
Dom Bosco Noroeste de Minas
Formoso Noroeste de Minas
Natalandia Noroeste de Minas

Uruana de Minas

Noroeste de Minas

Aguas Vermelhas

Norte de Minas

Berizal Norte de Minas
Bocaillva Norte de Minas
Bonito De Minas Norte de Minas
Botumirim Norte de Minas
Brasilia De Minas Norte de Minas
Buritizeiro Norte de Minas
Campo Azul Norte de Minas
Capitdo Enéas Norte de Minas
Catuti Norte de Minas

Chapada Galcha

Norte de Minas

Claro Dos Poc¢oes

Norte de Minas

Cbnego Marinho

Norte de Minas

Coragdo De Jesus

Norte de Minas

Cristalia

Norte de Minas

Curral De Dentro

Norte de Minas

Divisa Alegre

Norte de Minas

Engenheiro Navarro

Norte de Minas

Espinosa

Norte de Minas

Francisco Dumont

Norte de Minas

Francisco Sa

Norte de Minas

Fruta De Leite

Norte de Minas




Gameleiras

Norte de Minas

Glaucilandia Norte de Minas
Grao Mogol Norte de Minas
Guaraciama Norte de Minas
Ibiai Norte de Minas
Ibiracatu Norte de Minas
Icarai De Minas Norte de Minas
Indaiabira Norte de Minas
ltacambira Norte de Minas
ltacarambi Norte de Minas
Jaiba Norte de Minas
Janalba Norte de Minas
Januaria Norte de Minas
Japonvar Norte de Minas
Jequitai Norte de Minas
Josendpolis Norte de Minas
Juramento Norte de Minas
Juvenilia Norte de Minas
Lagoa Dos Patos Norte de Minas
Lassance Norte de Minas
Lontra Norte de Minas
Luislandia Norte de Minas
Mamonas Norte de Minas
Manga Norte de Minas
Matias Cardoso Norte de Minas
Mato Verde Norte de Minas
Mirabela Norte de Minas
Miravania Norte de Minas
Montalvania Norte de Minas
Monte Azul Norte de Minas
Montes Claros Norte de Minas
Montezuma Norte de Minas
Ninheira Norte de Minas
Nova Porteirinha Norte de Minas
Novorizonte Norte de Minas
Olhos-d'Agua Norte de Minas
Padre Carvalho Norte de Minas
Pai Pedro Norte de Minas
Patis Norte de Minas
Pedras De Maria Da Cruz Norte de Minas
Pintépolis Norte de Minas
Pirapora Norte de Minas
Ponto Chique Norte de Minas
Porteirinha Norte de Minas
Riachinho Norte de Minas

Riacho Dos Machados

Norte de Minas

Rio Pardo De Minas

Norte de Minas

Rubelita

Norte de Minas

Salinas

Norte de Minas

Santa Cruz De Salinas

Norte de Minas

Santa Fé De Minas

Norte de Minas

Santo Antonio Do Retiro

Norte de Minas

Séo Francisco

Norte de Minas

Séo Jodo Da Lagoa

Norte de Minas

Sao Jodo Da Ponte

Norte de Minas

S&o Jodo Das Missoes

Norte de Minas

Sao Jodo Do Pacui

Norte de Minas

Sao Jodo Do Paraiso

Norte de Minas

Sado Romao Norte de Minas
Serrandpolis De Minas Norte de Minas
Taiobeiras Norte de Minas

Ubai Norte de Minas

Urucuia Norte de Minas

Vargem Grande Do Rio Pardo

Norte de Minas

Vérzea Da Palma

Norte de Minas

Varzelandia

Norte de Minas

Verdelandia

Norte de Minas

Aguas Formosas

Vale do Mucuri

Ataléia Vale do Mucuri
Bertépolis Vale do Mucuri
Carlos Chagas Vale do Mucuri
Catuji Vale do Mucuri
Crisélita Vale do Mucuri
Franciscépolis Vale do Mucuri
Frei Gaspar Vale do Mucuri
Fronteira Dos Vales Vale do Mucuri
ltaipé Vale do Mucuri
Ladainha Vale do Mucuri
Machacalis Vale do Mucuri
Malacacheta Vale do Mucuri
Nanuque Vale do Mucuri

Novo Oriente De Minas

Vale do Mucuri

Ouro Verde De Minas

Vale do Mucuri

Pavao

Vale do Mucuri

Poté

Vale do Mucuri

Santa Helena De Minas

Vale do Mucuri

Serra Dos Aimorés

Vale do Mucuri

Setubinha Vale do Mucuri
Tedfilo Otoni Vale do Mucuri
Umburatiba Vale do Mucuri

Acucena

Vale do Rio Doce
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Agua Boa Vale do Rio Doce
Aimorés Vale do Rio Doce
Alpercata Vale do Rio Doce
Alvarenga Vale do Rio Doce
Braunas Vale do Rio Doce
Campanario Vale do Rio Doce
Cantagalo Vale do Rio Doce
Capitdo Andrade Vale do Rio Doce
Carmesia Vale do Rio Doce
Central De Minas Vale do Rio Doce
Coluna Vale do Rio Doce

Conceicdo De Ipanema

Vale do Rio Doce

Conselheiro Pena

Vale do Rio Doce

Coroaci

Vale do Rio Doce

Cuparaque

Vale do Rio Doce

Divino Das Laranjeiras

Vale do Rio Doce

Divinolandia De Minas

Vale do Rio Doce

Dores De Guanhdes

Vale do Rio Doce

Engenheiro Caldas

Vale do Rio Doce

Fernandes Tourinho

Vale do Rio Doce

Frei Inocéncio

Vale do Rio Doce

Frei Lagonegro

Vale do Rio Doce

Galiléia Vale do Rio Doce
Goiabeira Vale do Rio Doce
Gonzaga Vale do Rio Doce

Governador Valadares Vale do Rio Doce
Guanhaes Vale do Rio Doce
Imbé De Minas Vale do Rio Doce

Inhapim Vale do Rio Doce
Ipanema Vale do Rio Doce
Itabirinha Vale do Rio Doce
ftambacuri Vale do Rio Doce
ftanhomi Vale do Rio Doce

ltueta Vale do Rio Doce
Jampruca Vale do Rio Doce

José Raydan Vale do Rio Doce
Mantena Vale do Rio Doce
Marilac Vale do Rio Doce

Materlandia

Vale do Rio Doce

Mathias Lobato

Vale do Rio Doce

Mendes Pimentel

Vale do Rio Doce

Mutum Vale do Rio Doce
Nacip Raydan Vale do Rio Doce
Naque Vale do Rio Doce
Nova Belém Vale do Rio Doce
Nova Médica Vale do Rio Doce
Paulistas Vale do Rio Doce
Pecanha Vale do Rio Doce
Periguito Vale do Rio Doce
Pescador Vale do Rio Doce
Piedade De Caratinga Vale do Rio Doce
Pocrane Vale do Rio Doce
Resplendor Vale do Rio Doce
Sabindpolis Vale do Rio Doce

Santa Barbara Do Leste

Vale do Rio Doce

Santa Efigénia De Minas

Vale do Rio Doce

Santa Maria Do Suacui

Vale do Rio Doce

Santa Rita De Minas

Vale do Rio Doce

Santa Rita Do ltueto

Vale do Rio Doce

Sao Domingos Das Dores

Vale do Rio Doce

Sao Félix De Minas

Vale do Rio Doce

S&o Geraldo Da Piedade

Vale do Rio Doce

Sao Geraldo Do Baixio

Vale do Rio Doce

S3a0 Jodo Do Manteninha

Vale do Rio Doce

Sao Jodo Evangelista

Vale do Rio Doce

Sao José Da Safira

Vale do Rio Doce

Sao José Do Divino

Vale do Rio Doce

Sao José Do Jacuri

Vale do Rio Doce

Sao Pedro Do Suagui

Vale do Rio Doce

Sao Sebastido Do Anta

Vale do Rio Doce

Sao Sebastido Do Maranhéo

Vale do Rio Doce

Sardod Vale do Rio Doce
Senhora Do Porto Vale do Rio Doce
Sobrdlia Vale do Rio Doce
Taparuba Vale do Rio Doce
Tarumirim Vale do Rio Doce
Tumiritinga Vale do Rio Doce
Ubaporanga Vale do Rio Doce
Virgindpolis Vale do Rio Doce
Virgoléndia Vale do Rio Doce

Rio Vermelho

Vale do Rio Doce

CONDICﬁES DE RECEBIMENTO:
9.3.1. Normas Suplementares Para a Regularizacdo dos Recursos

Hidricos de Dominio do Estado de Minas GeraisA emissdo da Nota

Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

9.3.2. No prazo de até 30 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA devera entregar toda a documentacdo comprobatéria do



10.

cumprimento da obrigagéo contratual;

9.3.3. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e
setorial ou pela equipe de fiscalizacao apds a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

9.3.3.1. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os
servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

9.3.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do servico ird apurar o
resultado das avaliagbes da execugcdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualdade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
servico

9.3.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

9.3.3.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.3.3.2. No prazo de até 30 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagao
deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuices, e encaminha-lo ao gestor do servico.

9.3.3.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor,
o relatério circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do servico, em relacdo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do servico para
recebimento definitivo.

9.3.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério
com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.3.3.2.2.1. Na hipdétese de a verificacdo a que se refere o
paragrafo anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no
dia do esgotamento do prazo.

9.3.3.2.2.2. Define-se '"recebimento provisério" o periodo de
avaliagdo do objeto pelos técnicos do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -

IDENE.
9.4. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:
9.4.1. O Anexo 17 - Cronograma Fisico-Financeiro (45207372)

: A CONTRATADA deverd elaborar cronograma, a ser entregue em até 2
dias Uteis apds a emissdo de cada ordem de servico contendo detalhamento
do servico e dos produtos a serem utilizados, indicando os respectivos
locais para a execugao, observando execucgao e data de entrega.

9.5. Consideracées Complementares
9.5.1. A CONTRATADA devera dar conhecimento desta especificacdo
aos chefes de maquinas.
9.5.2. A CONTRATADA deverd facilitar a atuacdo da possivel

fiscalizacdo da CONTRATANTE, instruindo o chefe da maquina para atender,
a qualquer momento, solicitagées desta, no sentido de verificar a aplicagdo
das normas, bem como a situagao do pogo em execugao.

9.5.3. A CONTRATADA deverd definir um Engenheiro de Minas, ou
Gedlogo, como responsavel técnico pelos servigos contratados.

9.5.4. Todos o0s equipamentos em servico deverdo estar
acompanhados pelo profissional citado no item anterior.
9.5.5. O responsavel técnico deverd ter total conhecimento dos

servicos a serem executados e desta Especificacdo Técnica, bem como,
ainda facilitar ao maximo o trabalho da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.5.6. Os sistemas integrados de abastecimento de dgua completos,
somente serdo faturados apds o aceite, pela fiscalizacdo da CONTRATANTE,
do relatério final devidamente assinado pelo responsavel técnico da
Contratada.

DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento serd efetuado através do Sistema Integrado de
Administracdo Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancéria emitida por
processamento eletrénico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
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10.2. A CONTRATADA realizard medicdes unitarias do objeto, poco
artesiano totalmente concluidos e com o aceite final pela fiscalizacdo do Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE. A emissdo da
Nota Fiscal também se dard de forma unitdria do objeto totalmente concluido,
tendo a CONTRATANTE até 30 (trinta) dias, apés data de recebimento da Nota
Fiscal, para pagamento. Ndo serdo aceitas as Nota Fiscal referente aos pogos
que ndo tiverem o aceite da Fiscalizagdo.

10.3. Como “Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua Completos -
SIAAS”, totalmente executado, entende-se que todos os itens do escopo do
projeto e relatérios solicitados foram entregues e aprovados pela CONTRATANTE.

10.4. Deverao ser anexados ao Anexo 12 - Planilha de Medicdo dos
Servicos(44846861), todos os documentos contdbeis, dentre outros,
descritos neste TERMO DE REFERENCIA, necessdrios ao processo de
conferéncia e faturamento das notas fiscais pela Diretoria de Planejamento,
Gestdo e Financas Financeiro (DPGF) do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

10.5. O pagamento da medicdo, s6 sera efetivado apds o encaminhamento
a fiscalizacdo do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE de todas as cépias de documentos referentes a regularizagao
ambiental, do projeto As Built e do Anexo 11 - Relatério Técnico Conclusivo
de Poco Tubular(44846786) e relatério fotografico.

DO CONTRATO:

11.1. O instrumento Contratual serd substituido por autorizacdo de
fornecimento emitida pelo Portal de Compras/ MG. Ent&o, ndo se aplica contrato,
uma vez que a entrega, para cada autorizacao de fornecimento emitida, sera
Unica e integral, considerada aquela com prazo inferior a 30 dias e que nao gere
obrigacao futura.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA

RELAGCAO JURIDICA:

13.

12.1. Atendendo as exigéncias contidas no inciso Ill do art. 58 e §§ 12 e 29,
do artigo 67 da Lei n° 8.666 de 1993, serd designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o servico, como representante
da Administracao.

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecucao ou desconformidade
na execucao do servico, o agente fiscalizador dard ciéncia a CONTRATADA, por
escrito, para adocdo das providéncias necessdrias para sanar as falhas
apontadas.

12.3. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou
desconformidades havidas na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeices de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio redibitério, como tal definido
pela lei civil.

12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratacdo, caso o mesmo afaste-se das especificagbes do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

12.5. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do
servico que possibilite a aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento,
deverdo ser observadas as disposicdes do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

12.6. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
Fiscal do servico serdo encaminhadas a autoridade competente da
CONTRATANTE para adogao das medidas convenientes, consoante disposto no §
22 do art. 67, da Lei n2.8.666/93.

12.6.1. Caberd ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessarios ao pleno cumprimento da ordem servico.

DAS GARANTIAS:
13.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO:

13.1.1. O adjudicatério prestaréd garantia de execugdo do servico, nos
moldes do art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, com validade durante a
execugdo do servico e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% do valor total da autorizacdo de
fornecimento.

13.1.2. No prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contados da autorizacdo de
fornecimento, a contratada deverd apresentar comprovante de prestagcao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

13.1.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia acarretard a aplicacdo de multa de trés décimos por cento por
dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total da autorizacdo
de fornecimento.

13.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato ou instrumento
equivalente por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

13.1.3. A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

13.1.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto e do
ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;



13.1.3.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes
de culpa ou dolo durante a execugado do servico;

13.1.3.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao
a contratada; e

13.1.3.4. obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer
natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando

couber.
13.2. GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL
13.2.1. Garantia legal estabelecida pelo Coédigo de Defesa do

Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos ndo-durédveis); (90 dias -
produtos durdveis) a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuizo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.

13.2.2. A CONTRATADA, no prazo méaximo de 10 (dez) dias apds a
autorizagdo de fornecimento e prestara garantia no valor correspondente a
5% do valor do servico, que serd liberada de acordo com as condicbes
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

13.2.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, deverd abranger um periodo mais 01 (um) ano para
equipamentos do pogo e 05 (cinco) anos para a estrutura do poco apds o
término da vigéncia contratual.

13.2.4. A garantia assegurard, o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do servigo;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;
e

d) obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

13.2.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislacdo que rege a matéria.

13.2.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em banco oficial em
conta especifica com correcao monetaria, em favor do CONTRATANTE;

13.2.7. No caso de alteragéo do valor da ordem de servigo, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicodes.

13.2.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

13.2.9. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na
legislacdo que rege a matéria.

13.2.10. Serd considerada extinta a garantia:

a) no prazo de 03 meses ap0s o término da vigéncia da ordem de servi¢o,

caso a CONTRATANTE nao comunique a ocorréncia de sinistros;

14.

15.

16.

DA VISTORIA TECNICA:

14.1. As empresas interessadas poderdo realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condigbes de execugao do objeto.

14.2. A vistoria técnica serd realizada mediante agendamento com técnico
responsével pela regional do IDENE no municipio onde a obra serd realizada.
14.3. A vistoria técnica serd acompanhada pelo servidor técnico
responsével pela regional do IDENE no municipio onde a obra seré realizada.
14.4. O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverd agendar dia e

horério especifico, até 02 (dois) dias antes da sessdo, sendo vedada a visita de
mais de um fornecedor no mesmo momento.

14.5. AlegagOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
condigdes locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for
0 caso, ndo serdo consideradas para reclamagdes futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execugao.

14.6. A vistoria técnica pode ser substituida por declaracdo de que o
licitante tem pleno conhecimento das condicdes locais e peculiaridades inerentes
a natureza dos servicos.

DA SUBCONTRATAGCAO:

15.1. E vedada a subcontratacdo de outra empresa para a realizacdo do
servico, objeto da presente contratagdo.

OBRIGAGCOES ESPECIFICAS DAS PARTES
16.1. DA CONTRATADA

16.1.1. Prestar os servicos nas quantidades, prazos e condigdes
pactuadas, de acordo com as exigéncias constantes neste documento.

16.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao
CONTRATANTE para ateste e pagamento.



16.1.3. Atender prontamente as orientacdes e exigéncias inerentes a
execugdo do objeto contratado.

16.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdao ou dos servigos
empregados, no prazo fixado pelo fiscal do servigo.

16.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer servico/produto que ndo esteja de
acordo com as normas e especificacbes técnicas recomendadas neste
documento.

16.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestagdo dos servigos,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e
descarregamento dos materiais necessarios a prestagcao, se houver.

16.1.7. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de
Referéncia e de sua proposta, com a alocagao dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia
e em sua proposta.

16.1.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Estado ou a entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a
Administragdao em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.1.9. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestacao dos servicos, dentro dos padrées adequados de qualidade,
seguranca, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislacdao em
vigor e na forma exigida neste termo de referéncia.

16.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do objeto deste Termo de
Referéncia.

16.1.11. Ndo transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimpléncia da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de
Referéncia.

16.1.12. Manter, durante toda a execucao do objeto, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

16.1.13. Manter preposto, caso necessario, aceito pela Administracao,
para representd-lo no local da execucdo do objeto contratado.

16.1.14. Responder pelos danos causados diretamente
a CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do objeto.

16.1.15. Considerar-se-4 que a CONTRATADA conhece plenamente o
presente TERMO DE REFERENCIA e que o aceita totalmente. As dividas
deverdo ser esclarecidas antes da apresentacdo da Proposta, em
conformidade com os prazos estabelecidos.

16.1.16. Considerar-se-d que a participacdo da CONTRATADA nesses
trabalhos implica ter verificado e dimensionado as dificuldades inerentes a
execugdo dos servigos, inclusive as informagdes adicionais fornecidas
pela CONTRATANTE em decorréncia deste TERMO DE REFERENCIA, de
modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executa-lo
conforme o CONTRATO ou documento equivalente que vier a ser assinado.

16.1.17. Deverao ser mantidas junto ao canteiro de obras ou nos
escritérios da CONTRATADA, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART emitidas pelo CREA, devidamente quitadas e assinadas pelas partes.

16.1.18. Os acessos aos locais dos servicos, quando necessario, serao
executados pela CONTRATANTE.

16.1.19. A instalacdo dos pocos tubulares profundos, dos reservatorios;
execugdo da rede adutora, rede de distribuicdo e urbanizagdo dos pogos
tubulares  profundos e reservatérios, objeto deste TERMO DE
REFERENCIA serdo de responsabilidade da CONTRATADA. A energizagao
para funcionamento do pogo tubular profundo serd de responsabilidade da
concessiondria local.

16.1.20. A CONTRATADA apresentard declaracdo emitida pela prépria
licitante de que todas as maquinas e equipamentos relacionados estardo a
disposicdo para inicio dos servicos até 02 (dois) dias corridos apds a
autorizacao de fornecimento.

16.1.21. A CONTRATADA dispord no minimo dos equipamentos e
materiais listados abaixo, o0s quais serdo relacionados e entregues
a CONTRATANTE antes do inicio dos servicos, constando tipo, capacidade,
estado de conservagdo e ano de fabricagdo, para a execugao dos servicos
objeto deste TERMO DE REFERENCIA; e deverd ainda, apresentar os
documentos comprobatérios de propriedade dos mesmos ou de aluguel ou
consércio:

e 03 (trés) perfuratriz rotativa e roto pneumatica em perfeitas condigdes
operacionais, com capacidade para no minimo 200 metros de
profundidade em diametros exigidos neste TERMO DE REFERENCIA.

e Hastes, brocas, bits e demais equipamentos, ferramentas e acessoérios de
perfuragcdo necessarios para construgéo dos pogos.

e 01 (um) carro-pipa com capacidade de 7.000 litros.



17.

e 03 (trés) compressor de ar com motor a 6leo diesel, descarga livre capaz
de extrair até 30m3/h, para ser utilizado na limpeza, e desenvolvimento do
poco.

e 03 (trés) grupo gerador com capacidade suficiente para execugdo dos
servigos em qualquer uma de suas etapas.

e Bombas submersas necessarias para os testes de vazdo compativeis com

a producéo dos pogos.

Medidor de nivel d’agua, elétrico.

Condutivimetro.

Conjunto de teste de vazao.

Veiculo.

16.1.21.1. No caso de uso do método rotativo durante a perfuragéo
sé serd permitido o uso de polimero de celulose de alta viscosidade,
como fluido de perfuragao.

16.1.21.2. Todo o transporte necessério, até o local da construgdo
dos Sistema Integrado de Abastecimento de Agua estard sob a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive com relacdo as
despesas de carga e descarga, encargos e tributos.

16.1.22. A CONTRATANTE ndo considerard, em nenhum caso,
indenizacées por equipamentos paralisados, pela falta de materiais ou
pessoal.

16.1.23. A CONTRATADA somente poderd transferir eventual e
parcialmente a terceiros os trabalhos a realizar, com a prévia autorizacéo
da CONTRATANTE. Qualquer caso de transferéncia de trabalho ndo exime,
entretanto, a CONTRATADA das responsabilidades assumidas perante
a CONTRATANTE, definidas neste Termo de Referéncia. Fica esclarecido
que ndo ocorrera subcontratacdo para area finalistica de engenharia.

16.1.24. Os possiveis subcontratantes deverdo possuir a devida
experiéncia e capacidade para realizar os servicos objeto da transferéncia,
devendo demonstrar satisfatoriamente estas condigcdes perante
a CONTRATANTE.

16.2. DA CONTRATANTE:

16.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por
servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

16.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pela
Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta.

16.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os servicos prestados, se
estiverem em desacordo com a especificagdo e da proposta comercial da
CONTRATADA.

16.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais

imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao
dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

16.2.5. Conceder prazo de 03 (trés) dias Uteis, apds a notificacdo, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

16.2.6. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

16.2.7. Aplicar a CONTRATADA as sangdes regulamentares.

16.2.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributérios, trabalhistas
e previdencidrios através dos documentos pertinentes.

16.2.9. Disponibilizar local adequado para a prestagdo do servigo, caso
necessario.

16.2.10. Comunicar as respectivas prefeituras anteriormente aos
servicos em cada localidade, solicitando para que as mesmas assinem um
Termo de Compromisso, tendo a ciéncia das execucdes e de que serdo
responsdveis pela energizacdo dos sistemas de abastecimento de agua,
além de auxiliarem a CONTRATADA e CONTRATANTE com informacdes
gerais e em possiveis administracdes de conflitos locais.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes, previstas na
Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n? 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n. ¢ 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual n2. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual n? 48.012,
de 22 de julho de 2020, ficard sujeita, sem prejuizo da responsabildade civil e
criminal, as seguintes sancodes:

17.1.1. Adverténcia por escrito;
17.1.2. Multa de até:

17.1.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto ndo executado;

17.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho,
em caso de recusa do adjudicatdrio em efetuar o reforco de garantia
financeira de execugdo exigida ou por ocasiao da prorrogacao;

17.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento
depois de ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de
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19.

ndo entregado objeto, ou entrega com vicios ou defeitos ocultos que o
torne impréprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou,
ainda fora das especificagdes contratadas;

17.1.2.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, em caso de descumprimento das demais obrigacdes
contratuais ou norma da legislagao pertinente.

17.1.3. Suspensao do direito de participar de licitacdes e impedimento
de contratar com a Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

17.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administragéo Publica
Estadual, nos termos do art. 72 da lei 10.520, de 2002;

17.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica;

17.2. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais
sanc¢des previstas nos itens 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5.

17.3. A multa serd descontada da garantia do contrato ou instrumento
equivalente, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo
INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

17.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatério ou ao
processo de execugao contratual origindrio que assegurard o contraditério e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual n®. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na
Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual n® 14.184, de 2002.

17.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

17.5.1. Ndo serdo aplicadas sancdes administrativas na ocorréncia de
casos fortuitos, forca maior ou razdes de interesse publico, devidamente
comprovados.

17.6. A aplicacdo de sangdes administrativas ndo reduz nem isenta a
obrigacdo da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administracdo ou a terceiros, que poderdo ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatério.

17.7. As sancbes relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serdo
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administracdo Publica Estadual -CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no ambito da administracdo direta, autérquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.

17.8. As sancOes de suspensao do direito de participar em licitacbes e
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica poderdo ser
também aplicadas aqueles que:

17.8.1. Retardarem a execugdo do objeto;
17.8.2. Comportar-se de modo inidéneo;

17.8.2.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a
declaracdo falsa quanto as condicbes de participacdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase
de lances.

17.8.3. Apresentarem documentagdo falsa ou cometerem fraude fiscal.

17.9. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
prética de infracdo administrativa tipificada pela Lei Federal n? 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual n? 46.782, de 2015, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabiidade da empresa deverdao ser remetidas a
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagao preliminar ou Processo de
Responsabilizagao - PAR.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratacdo serad tornado publico apenas e
imediatamente apds o encerramento do envio de lances (art. 72, § 32, da Lei
Federal n® 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 12, do Decreto Estadual n®
48.012/2020: § 12 - O caréter sigiloso do valor estimado ou do valor méximo
aceitdvel para a contratacao serd fundamentado no § 32 do art. 72 da Lei Federal
n? 12.527, de 18 de novembro de 2011.

ANEXOS

Anexo 3 - Projeto Basico- Poco Tubular Profundo - (44833802)

Anexo 9 - Modelo de Placa de Obra - (44846811)

Anexo 8 - Modelo de Livro de Ocorréncias - (44846736)

Anexo 10 - Laudo de Recebimento de Obra - (44846824)

Anexo 11 - Relatério Conclusivo de Poco Tubular - (44846854)

Anexo 12 - Planilha de Medigao dos Servigos - (44846854)

Anexo 13 - Planilha Orcamentaria Padréo -(45151549)

Anexo 17 - Modelo De Cronograma Fisico- Financeiro - (45207372)
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FICHA DE CADASTRO DE FAMILIAS

DADOS DA FAMILIA

1. Localizagao
1.1 Estado (UF): |__|__| [2]
1.2 Nome do Municipio:

| 23]
1.3 Codigo do Municipiodo IBGE: |__ ||| |_|_|_II7]

1.4 Comunidade:
23]
1.5 Enderecgo completo (Rua/Avenida/Estrada)*:

| e
N Y ) By | Y4
1.6 Bairro™:

R ) A )
N Y I | 24
1.7 Complemento™:

(N Y I
L |14
1.8 CEP: | _|__|__|_|__F__|_|_[[5/3]

1.9 Local de Referéncia:

| 23]
1.10 Telefone Principal da Familia:|__|__ |- || ||| |_|_|_[[2/9]
1.11 Coord. Geografica da Resisténcia:

Lon: Lat: Coord. Lon:| | || |” Lat:| I°] |’ |”
1.12 Coordenadas UTM: x:____ y:  Zona:_____ Hemisfério ( )Sul( )Norte

1.13 Vias de Acesso a casa

1.13.1 ( ) Asfalto 1.13.2 ( ) Barro 1.13.3 ( ) Cascalho 1.13.4 ( ) Plana
1.13.5 ( ) Enladeirada 1.13.6 ( ) Estreita (<4,5m) 1.13.7 ( ) Larga (>4,5m)
1.13.8 Transitavel durante todo 0 ano? ( ) sim ( ) ndo

2. Responsavel pela unidade familiar — titular do NIS (Maior de 16 anos,
preferencialmente mulher. Obrigatério preencher todos os campos
mesmo que o titular esteja ausente — nesse caso, os dados do
entrevistado também devem ser preenchidos na questao 4.

2.1 Nome completo do responsavel pela unidade familiar (titular do NIS)

| N ) )y

| || |__I[47]

2.2 Sexo do responsavel da unidade familiar:
2.2.1 ( ) Feminino 2.2.2 ( ) Masculino




2.3 Data de Nascimento do responsavel:

Dial__|__|Més|__|__|Ano|__|__|__|__|[2/2/4]
24 CPF:|_ ||| ]
25RG:|_ || [6]
Orgao (sigla):|__|__|__|_[2.6(NIS):_|__|__|_ || [ _[_[_| [ [(11]
2.7Apelido:|_|__|__ || ||| 1]

3. Dados do Cbnjuge, no caso de casado ou relacao estavel

3.1 Nome Completo:

| N ) )y
| |47
3.2CPF:|_|__ ||| 1]

3.3RG: || 6]

4. Caracterizar o entrevistado — apenas no caso de nao ser o titular do NIS.
4.1 Nome Completo:
| | ]

] Y Y ) Y I (¥4
4.2CPF:|_ ||| R 1]

43RG | e e e e]
4.4 Grau de Parentesco em relagdo do responsavel:| | | | | || |

5. Composicao do Grupo Familiar (Preencher de 1 a 20 filhos)
5.1 Total de filhos que moram na mesma residéncia: |__|__|
5.2 N° de criangas com idade até 6 anos: |__ ||

5.3 N° de criangas/jovens na escola: |__|_|

5.4 N° de idosos (idade superior a 65 anos): |__|_|

5.5 N° de pessoas com deficiéncia: |__|__|

Dados da Residéncia

6. Tipos de Cobertura
6.1 ( ) Telha(ceramica, amianto, PVC, cimento, etc.)
6.2 ( )Palha 6.3 ( ) Outros - Descreva:

7. Caso a residéncia seja atendida por uma cisterna qual é a situagao do
tipo de cobertura

7.1 ( ) Adequada 7.2 ( )Necessita Reparos 7.3 ( )Necessita substituicdo de

telhas 7.4 ( )Totalmente inadequada 7.5 ( )Ainda ndo atendida por cisterna

7.6 () Outros- Descreva:

8. Possui Energia
8.1( )Sim8.2( )N&o 8.2.1 ( ) Solar 8.2.2 ( ) Edlica 8.2.3 ( ) Diesel
8.2.4 ( ) Elétrica 8.2.5 ( ) Outros- Descreva:

9. Banheiro: 9.1 ( ) Possui 9.2 ( ) Nao possui.



10. Esgotamento Sanitario
10.1 ( ) Nao possui 10.2 ( ) Fossa comum 10.3 ( ) Fossa Séptica
10.4 ( ) Esgoto tratado 10.5 ( ) Outros-Descreva:

11. Destino do lixo: 11.1 ( ) Queimado 11.2 ( ) Enterrado 11.3 ( ) Jogado
no rio, lago, etc. 11.4 ( ) Jogado em terreno baldio 11.5 ( ) Coletado

Dados Socioeconémicos

12.0 responsavel pela unidade familiar recebe algum tipo de beneficio
financeiro de programas sociais?

121 ( ) BPC(Beneficio de Prestacdo Continuada-ldosos e deficientes)

12.2 ( ) Bolsa Familia 12.3 ( ) PRONAF 12.4 ( ) Fomento a Terra

12.5 ( ) Seguro Defeso 12.6 ( ) Outros-Descreva:

13. Ocupacéao do responsavel pela unidade familiar:

13.1 ( ) Agricultor 13.2 ( ) Auténomo 13.3 ( ) CLT 13.4 ( ) Aposentado
13.5 ( ) Pensionista 13.6 ( ) Servidor Publico 13.7 ( ) Empreg. Publico
13.8 ( ) Nao possui.

14.Periodo de Renda:
14.1( ) Mensal 14.2( ) Safra 14.3( ) Anual 14.4( ) Semestral 14.5( ) Diaria

15.Valor Mensal da renda familiar: R$|__ || | || || 8]

15.1 Total de pessoas que moram na residéncia (titular do
NIS+cbnjuge+filhos+parentes+outros): || [[2]

16.Renda Per Capita R$|__ || || || | __|[8] (calculo automatico no
sistema, levando em conta o numero de pessoas que moram na casa-
item 15.1)

Dados de Acesso e Uso da Aqua

17.Fontes de agua que a familia utiliza:

171 A familia possui acesso a agua para beber e cozinhar?

17.1.1 ( ) Nao (Pule questao 17.2)

17.1.2 ( ) Sim (Responda as questdes abaixo)

17.1.2.1 Qual é a distancia usual que a familia percorre para conseguir
agua para beber ou cozinhar?

17.1.2.1.1( ) até 500m 17.1.2.1.2 ( ) >500 e até 1000m 17.1.2.1.3 ( ) >
1000m

17.1.2.2 Quais as fontes de agua que a familia utiliza para beber e cozinhar

Tipo de Fonte

() Pogo | ( )Sist. De abast. na comunidade | ( ) Cisterna de consumo da familia
() Pogo Sub-superficial |( ) Sist. De abast. outra comunidade | ( ) Cisterna de consumo de terceiro
() Corrego |( ) Sist. De produgdo. na comunid .| ( ) Barreiro

( ) Rio/Riacho |( ) Sist. De produgao. outra comunid.| ( ) Nascente




() Tanques |( ) Sist. Colet. De Abastecimento | ( ) Agudes

( ) Lagoa |( ) Sist. De Adugéo | ( ) Carro Pipa

17.1.2.2 A agua consumida para Beber ou Cozinhar é tratada?
17.1.2.3.1 ( ) Nao (Pule para a questédo 17.2)

17.1.2.3.2 ( ) Sim. Especifique:
17.1.2.3.2.1 ( ) Fervida 17.1.2.3.2.2 ( ) Clorada
17.1.2.3.2.3 ( ) Coada 17.1.2.3.2.4 ( )Filtrada

17.2 A familia possui acesso a agua para Agricultura e Criagao de
Animais?

17.2.1( ) Nao (pule para a questéao 17.2)

17.2.2 ( ) Sim (Responda as questdes abaixo)

17.2.2.1 Qual é a distédncia usual que a familia percorre para conseguir

agua para Agricultura e Criagao de Animais? 17.2.2.1.1 ( ) até 500m

17.2.2.1.2 ( ) <500 e até 1000m 17.2.2.1.3 ( ) > 500 até 1000m

17.2.2.1.3 ( ) > 1000m

17.1.2.2 Quais as fontes de agua que a familia utilizava para Agricultura e
Criagao de Animais?

Tipo de Fonte
( ) Pogos |( ) Sist. De abastecimento em outra comunid. |( ) Barreiro
( ) Pocos Subsuperficial |( ) Cisterna de producdo na propria comunid. |[( ) Nascentes
( ) Cérrego |( ) Cisterna de produgdo em outra comunid. |( ) Agudes
( ) Rio/Riacho |( ) Sist. Coletivo de Abastecimento |( ) Kits de irrigagado
( ) Tanques |( ) Sist. De Adugao |( ) Carro pipa
( ) Lagoa |( ) Cist. de consumo humano (placa, polietileno)  |( )Cist. p/ consumo homano de 3°
() Sist. De abastecimento na propria comunidade |

Dados Produtivos Basicos

18. Dados da propriedade

18.1 ( ) Proprietarios (com escritura) 18.2 ( ) Proprietarios (sem escritura)
18.3 ( ) Comodato 18.4 ( ) Meeiro/Parceiro 18.5 ( ) Cedido

18.6 ( ) Arrendado 18.7 ( ) Outros:
18.8 ( ) Mao de obra familiar (n°® de pessoas da familia que trabalham na

propriedade): |__|_ ||| [4]

18.9 ( ) Mo de obra contratada (n° de pessoas contratadas que trabalham
na propriedade): |__|__|__|_|[4]

18.10 Areatotal: |__|__|_|_|[4]

18.11 Area disponivel para producdo: |__ ||| | [4]

19. Atividade Produtiva que a Familia Executora
19.1 ( ) Nao produz nada
19.2 ( ) Artesanato



19.3 () Agricultura. Quais:
19.3.1 ( ) Hortaligas 19.3.2 ( ) Arroz 19.3.3 ( ) Feijao 19.3.4 ( ) Mandioca
19.3.5 ( ) Milho 19.3.6 ( ) Café 19.3.7 ( ) Fruta. Quais:
19.4 () Pecuaria. Quais:

19.4.1 ( ) Aves 19.4.2 ( ) Suinos 19.4.3 ( ) Agricultura 19.4.4 ( ) Bovinos
19.4.5 ( ) Ovinos/Caprinos

19.5 Outras Atividade. Quais:

19.5.1 ( ) Mel e derivados da apicultura 19.5.2 ( ) Pesca

19.5.3 () Agroindustria. Quais:

19.5.4 () Outros:

20.Agricultura

20.1 Finalidade de Agricultura:
20.1.1 ( ) Venda 20.1.2 ( ) Consumo proprio

20.2 Area efetivamente utilizada para agricultura na propriedade:
L |_|_[4]

20.3 Uso de irrigacao para a Agricultura

20.3.1 ( ) Nao hairrigacao

20.3.2 ( ) Ha irrigagao. Indique o tipo:




FICHA DE CADASTRO DE COMUNIDADES|

1. Estado (UF):i__|__| 2. NomedoMunicipio:__|__|__|__1__ ||| _1__l__1__I|
3. Codigodo Municipiono IBGE: | _1__|__|_1__1__|__|

4. Distancia entre a Comunidade e a Sede do Municipio: | __|__I__|__lkm

S. Comunidades | __J _1__| 011 _1_ 111113101111

6. Coordenada Geograficada Comunidade:

Lon: Lat:
Coord. Lon: | ol _ VY I_|"el__lol___|"1_1"
7. Coordenadas UTM: X: Y: Zona: He misfério: (x)5ul( )JNorte

8. Informacoes Gerals sobre a Comunidade:

8.1. Classificacdo da Comunidade:

8.11 ( )Aldeiaindigena B8.1.2.( )Quilombolas 8.1.3. [ ) Assentamento
814 ( )Comunidaderural 815.( )Fundode pasto

8.2. TopografiaGeral: 82.1. ( JPlana 82.2 ( ) Acidentada

8.3. Populacado Aproximada:

8.3.1. Ndmero de familias residentes nacomunidade | __1__|__|_|

B.3.2 Graudedispersdodascasas: 83.2.1 [ ) Agiomeradas 83.2.1.( ) Dispersas
8.3.3. Tipode construcdo predominante: 8.3.3.1 ( ) Alvenaria (tijolo)

8332 ( )Adobe 8333 ( ) Taipa 83.34( ) Outros.Espedficar:
£.4. Principal via de acesso a comunidade

841 Tipodeestrada:| ) Asfalto ( ) Barro ( ) Cascalhe ([ ) Outro| )
842 Condigbesdeuso:( j}Bom ([ )Regular [ )Ruim

8.4.3. A estrada & transitavel durante todooano? (| )Sim ([ ) N3o

9, Infraestrutura (abastecimento de agua, saneamento e energia)

9.1. A comunidade tem agua encanada?

911 ( JS5im—Casascomacesso-|_|_ | [2] Casassemacesso: |__|_ | [2]
9.12 ( ) Nao, nenhumacasatem acessoa agua.

9.2. Esgotamento Sanitario:

9.21( )EsgotoTratado 9.2.2( )Fossacomum 92.3.( ) FossaSaptica
9.24 | )MN3oPossui 9.2.5( ) Outro.Especificar
9.3. Existente energiana comunidade? 9.3.1 ( }Sim 932 ( )JN3c 933 ( ) Pardal
9.4. Tipo de energia: 9.4.1.( )Elétrica 9.42( )Solar 943 [ )Edlia 944 ( )Diesel
947 ( ) Outra. Especificar

10. Educacao na Comunidade

10.1. Nimerode escolasnacomunidade |__|__|

10.2. Numerode alunos que estudamem cadaescola:
Escolal-=|__|J__|__113] Escola2=]__|_1__1[3] Bscola3-]__|__1__I11[3
Escolad-=]__ |_1_1[3] Escola5-]__1__1__I i3

12. Dimensao econdmica
Principal fonte de renda da comunidade:

121 ) Agricultura 12.2( )Criagdo deanimais 12.3. | ) Trabalho Doméstico 2.4.( )
Assalariados 12.5.( ) Aposentados 12.6. | ) Rendaproveniente de programassodiaisdo
governo federal

12.7. | ) Outra. Especdificar:
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13. Se houver predominanciade atividade agricola, discriminar {marcar quantas for
necessario): 13.1. Produto. Especifigue;
13.2. Finalidade: 13.21( ) Consumc 1327 ( )Venda

13.3. Principaltipodeirrigacdo: 13.3.1. [ ) Aspersdo 13.3.2.( ) Sulco

13.33.( )Gotejamento 13.3.4. ( ) Kitdeimgagdo 13.35.( ) M3ohdimigacdo

14. Informagtes sobre infraestrutura de saiude na comunidade

14.1 Postode saudena comunidade: 14.2( ) Sim
14.3. ( ) N3o - para onde a populagdo se dirige?
14.3.1 Distandaaproximadadacomunidade |__|_[_|_| km

14.4. Iinforme afrequéncia da visita do médico a comunidade;

1411 ( )Diariz 14.12( )Semanal 14.41( )Quinzenal 14.4.2( )Mensal 1443( )
N&o ha.

14.5. Existénciade Programade Saude da Familia?

1451 )Sim 145.2( )N3o

14.6. NOmero de agente s comunitarios que atende a comunidade (consultar agentes de saide
locais): | __|__|

14.7. Ha ocorréncias de doengana comunidade (consultar agentes de saude locais)?

1471( NS0 14.7.2( )Sim- Quaisas maisfrequentes?

14.7.1.1( ) Diarréia 14.7.3.1.2( ) Leptospirose 14.7.3.1.5.( ) Hepatite 14.73.14.()
Esquistossomose 14.7.3.1.5.( ) Outras:

15. Outras informacoes da comunidade
15.1. Servicosexistentes nacomunidade; 15.1.1( )Comreio 1512 ( JFarmaca 15.13.
{ )Feiralivre 1514 ( JOlarna 1515 ( JArtesanato 1516 ( )Outros, especificar:

16. Informagdes sobre associacdo comunitaria local [Grau de Organizacao)
16.1 | ) Assodagdo Comunitdria. Nome:
16.2 [ ) Cooperativa. Nome:
16.3. | ) Movimentos de Mulheres. Nome:
16.4( )Grupo ou pastoral deigreja. Nome:
16.5. | ) Grupo de Jovens. Nome;
16.6. { ) Arranjo Produtivo Local — APL Nome:
16.7. | ) Grupo de Mulheres.Nome:
168 | ) Conselhos. Nome;
16.9. { ) Outros. Nome:

17. Responsavel pelo Levantamento:

17.1. Nome completo

N TGN VN O O AN N D N O OO RN A RNy O M e Y R [ O Y
l

Assinatura:
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10) CORTE A — A

ESC. 1:10

|
=

VER NOTA 9

PARA DIAMETRO 50 mm (1.1/2”) — P.068

CHAPA 6 X 20 X 610 EM ACO ASTM—A 36(S'O_PARA TUBO DN 150)

VER NOTA 9 [T gp CHAPA 6 X #200 EM AGO ASTM—A 38(S'0 PARA TUBO DN 150)
22 2| COTOV'ELO 45 DN 50 (1.1/2°) EM _FG CONFORME NBR 6043
FURO PARA TUBO GUA 21 1 NPLE PARA VANGOTE DN 50 (1.1/2) M PP
t DO MEDIDOR DE NIVEL 20 1 T°E DN 1.1/2° EM FG CONFORME NBR 6943
19 2| REGISTRO DE GAVETA DN 1.1/2° EM BRONZE
! ! B B 18 1| VALVWILA DE RETENGAO DN 1.1/2" EM BRONZE
a————@——@—f 17 1| REGISTRO DE GAVETA DN 1- EM BRONZE
‘ | - — 16 1__| VENTOSA SIMPLES COM_ROSCA DN 1-_EM FOF®
15 2| NIPLE DUPLO DN 1° EM FG CONFORME NBR 6043
v ~ 14 7| UNIAD DN 1.1/2" COM ASSENTO C-ONICO DE FERRO EM FG
13 6| NIPLE DUPLO DN 1.1/2° EM_FG_CONFORME NBR 6943
12 1 |T'E DE REDUGAD DN 1.1/2" X 1" EM FG_CONFORME NBR 6943
K] 1| CURVA MACHO 90" DN 1.1/2° EM FG CONFORME NBR 6943
0D VF‘E’?NgT‘f‘zm"s ELETRICOS 10 4| PARAFUSO M12 X B0 COM PORCA E ARRUELA , EM ACO SAE 1020
VER NOTA 8 ™9 1 | CHAPA 6 X 20 X 800 EM AGO ASTM—A 36 (S'O PARA TUBO DN 200)
° MVER NOTA 9 g 1 CHAPA 6 X 9260 EM AGO ASTM—A 36 (S'0 PARA TUBO DN 200)
it : 7 2 [CHAPA 12,5 X 75 X 285 EM AGD ASTM-A 36
/_@ f 6 1___ | PLUG COM _ROSCA DN 1/2° CONFORME NBR 5648
/| sl S | VARTAVEL | TUBO DN 1/2° X (VARTAVEL) EM PVC CONFORME NBR 5648
4| VARTAVEL | LUVA DN 1/2- EM PVC_CONFORME NBR 5648
3| VARIAVEL | TUBO DN 1.1/2"_EM_FG CONFORME NBR 5580 (DIN 2440)
2| VARTAVEL | LIVA DN 1.1/2° EM FG_CONFORME NBR 6943
1 1| CONJUNTO MOTO—BOMBA SUBMERSO Q = Hman =
DN 200
XD POS |QUANT. DISCRIMINACAO
CORTE B — B
, ESC. 15
DETALHE KIT CLORADOR
0BS: O CLORADOR DE PASTILHAS DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER
DETALHE 1 INSTALADO A MONTANTE DO RESERVATORIO.
ESC. 125 PARA TUBO CAMISA
260
2 FURO PARA TUBO GUIA
2] DO MEDIDOR DE NIVEl
'3 L& 4_4
T T
0|
B

o
ND M —l. -
1 _
R s #15
POS. 7
ESC. 15
: i
3 < <
5 CORTE C — ¢ IONANCAN AN INANININ
ESC. 15
8 CORTE
: 4 i -
T - pnlen
—0OC
[ebantebe Sebubiont {69
i <
5,00
BRITA N'02
MURETA EM ALVENARIA PARA
nWMmﬁ
g
RELAGAO DE MATERIAIS
COM MOURDES — PADRRO COPASA/
Ej q ITEM DESCRIGAD [ quanT.
01 | Joelho 90* Soldével CADUTORAXsm - PVC SOLD. IDM
02 | Joelho 90* Soldével 25mm - PVC SOLD. IOE\M
03 |Registro Esfera VS Soldavel 25mm — PVC SOLD. Jozun
PLANTA 04 |Registro Esfero VS Soldivel (ADUTORA)wm - PVC SOLD. |01m
Ese 1o ¢ L CHANTA DE URBANIZA é?JNDO 05 | Té de Redugdo Soldavel (ADUTORAYW x 25mm — PVC SOLD. Joeun
= 5 06 |Unido Soldivel 25mm - PVC SOLD. 02un
-8 07 | Tubo Soldivel 3m x ¢ADUTORAXnm - PVC SOLD. 3,0m
08 | Tubo Soldével 3m x 25mm - PVC SOLD. 3.0m
09 |CLORADOR DE PASTILHA - 0lun
NOTAS 6 — AS ROSCAS DOS TUBOS DO EDUTOR DEVEM TER PROTEGAO ANTI—CORROSIVA , DA SEGUINTE FORMA: fome.
1 - DIMENSOES EM mm EXCETO ONDE INDICADO. A — PREPARACAO DA SUPERFICIE — LIMPEZA MECANICA PADRAO ST — 3 ; INSTITUTO OE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS — IDENE INDICADA Al
3 2 A BUGA DIV SER POSKINOA A PELD MENGS 10 UETRGS ABHAD 00 NWEL DAGWCD , SENDO GUE S5 GO, W0 D5V B ~ ESPEOFICAGAD DA TTA ~ UlA DEWAO DE NUPLATE 1350 . ESPESSURA DA PELICULA SECA 20 MICRONS POR DBWAO, o= o v "
COINCIDIR COM O FILTRO DO POGO. * UMA DEMAO DE INTERTAR P PRETO , ESPESSURA DA PELICULA SECA 150 MICRONS POR DEMXO. SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE &GUA
4 — AS ESPECIFICAGOES DA LAJE , DA ANCORAGEM , DO PILARETE E DAS FUNDAGOES SAO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA. : - ;‘M SER :R:J“Ersrr; f 0E stgém PROTEGRD KO POGO ROV, INSTALAGEO DE POCO PROFUNDO #50mm 01
5 — A EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBO POS. 5 , DEVE ESTAR POSICIONADA 2 METROS ACIMA DO CORPO DO CONJ. MOTO-BOMBA. o s POSNIBIQSOES 8 E 5 SERlo D‘U“‘WUES ARA TUBO CAMISA DN 200 £ A5 Pos. 8A E GA PARA CAMISA DN 150, PLANTA, CORTES E DETALHES
) ) ves. kaid |Tu our/2020 KIT CLORADOR COM PASTILHAS o
_ PLANTA, CORTE E RELAGAO DE MATERIAL o 01 oe 01
1
|




SEGAO RETANGULAR

CHUMBADOR EM VERGALHAO—#10mm
TIPO RABO DE ANDORINHA

TANQUE EM POLIETILENO No. DISCRIMINAQAO QUANT.] UNID.
VOLUME = 5000 L 20 ‘ COLUNA EM CONCRETO ARMADO =
] SEGAO RETANGULAR I BARRILETE ¢ 1. 1/2” PARA RESERVATORIO — H = 3,00m I
< a
P g o1 ADAPTADOR PVC PBA JE x ROSCA DN 50 x ¢ 1.1/2" 02 PG
A P 02 COTOVELO 90'9 1.1/2" F.G., BSP, NBR (6943, 6590, 6414, 6323) 07 PG
y EXTRAVASOR 03 TUBO AGO CARBONO % 1.1/2" F.G. 12 m
q el 04 UNIAO ¢ 1.1/2" F.G., BSP, NBR (6943, 6590, 6414, 6323) 03 PG
VEM DA REDE PUBLICA 2 VI o ol | Fi6* 8 1.1/2 05 NIPLE DUPLO # 1.1/2" F.G., BSP, NBR (6943, 6590, 6414, 6323) 06 PG
PVC DN 50 —=f§ e ‘ Tl 2 _ VAl PARA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA 06 REG. GAVETA, BRONZE, HASTE ASCENDENTE ¢ 1.1/2", BSP 02 PG
| | 07 FLANGE (*) 04 PG
PVC DN S0 08 TORNEIRA DE BOIA DN 50 (#1.1/2) 01 PG
4 (*) ADAPTADOR ROSCAVEL PARA CAIXA D'AGUA, COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO.
o /s, ANCORAGEM DN 50 x 1.1/2" — PVC ROSCAVEL — EORNECIDO PELO FABRICANTE DO RESERVATORIO.
. VER DETALHE
DESCARGA LAJE DE APOIO DO TANQUE
FeG* 6 1.1/2" EM CONCRETO ARMADO
CORTE A - A
TANQUE EM POLIETILENO _—
VOLUVE = 5000 L W
n =
B |
9 [ 9175
‘ DESCARGA
! F'G* ¢ 1.1/2"
‘ ~—~—__EXTRAVASOR
L02  Fe o112
! f LAJE DE APOIO DO TANQUE
= t | R : EM CONCRETO ARMADO
|
LAJE DE APOIO DO TANQUE 0 L 10
EM CONCRETO ARMADO *T B
|
|
o cdl
|
‘ COLUNA EM CONCRETO ARMADO CABO DE AGO gs/?gfoog' FG
X
|
|
|
|

COLUNA EM CONCRETO ARMADO
SEGAO RETANGULAR

300

DETALHE — ANCORAGEM DO TANQUE

|
|
|
|
|
|
‘ SEM ESCALA
|
|
|
|
1
I
L

I CANTONEIRA EM FIBRA N
L 4'x4"x3/8 CABO DE AQO AF 6 x 19 (83/16") >
& o
BASE EM CONCRETO ARMADO hn \‘
ESTRUTURA DO
| RESERVATORIO FORJADAS
R R K, R £ o ANANANANANY
S s ; SR R, DRI, BASE EM CONCRETO ARMADO
e s = . CONCRETO MAGRO
VEM DA REDE PUBLICA @ o1 ANCORAGEM - FIXAGAO DO CABO DE AGO
PVC DN 50 —=f COLUNA H=3,00m — —= VAl PARA CAIXA D’AGUA DA ESCOLA St s
VISTA FRONTAL PVC DN 50 ISOMETRICO — ESTRUTURA DE CONCRETO
s Son SEM ESCALA
| | | NOTAS: P
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS — IDENE SEM ESCALA
| | | 1 — DIAMETROS EM MILIMETRO, COTAS EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 — AS ESPESSURAS DAS LAJES DE APOIO, DA BASE DE FUNDAGAO E DA SEGAO RETANGULAR DA COLUNA DEVERAO SER DEFINIDAS EM n ASSINATURA CREA
I I I PROJETO ESTRUTURAL. NOME : AR, SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 01
wn | oear | wo | o VR AT RESERVATORIO ELEVADO POLIETILENO — 5000 L
ALTERAGOES . ATA oz VISTA FRONTAL, CORTE A-A, DETALHES E RM. . o . ol




3N4

N11-396,3C=VAR, NS

4'—\ 3N11#6,3-VAR.
N3—2¢8,0C=VAR.
\ </
s N"’:&"c"'ﬂ"’ s TANQUE EM _POLIETILENO
VOLUME = 5000 L
ESTR. [ o7 ¢ o!
D lo o /]
20 T T
" 9 N/ lo ol N 3N5
o | |
ﬁ /\ lo. ol / \
20 510 120/ N2-26#6,3C.20C=70 |L° q oJ'
\./— Ve
#175 h=20
o 2N398,0-VAR.
[ 2N198.0 | &
ARM. LAJE DE APOIO DO RES.
ESC. 1:25
20 3N1196,3-VAR, 270 3N1186,3-VAR.
TANQUE EM POLIETILENO
VOLUME = 5000 L o [ 7 ] - ' ARM. LAJE DA BASE DO RES.
N4—2x3#6,3C=245 - e w28
ESTACA BROCA $20cm LAJE DE APOIO DO TANQUE 10 # 225 10
/ PROF. = 200m EM CONCRETO ARMADO
IN3 _IN7 1N3 3N4 N3 N7
o oo x
COLUNA h=300cm
155
o
COLUNA EM CONCRETO ARMADO
SEGAO RETANGULAR CORTE 1-1
ARM. COLUNA
ESC. 1:25
£ "
LAJE DA BASE DO TANQUE
5 EM CONCRETO ARMADO w7 me N
L L. 1 1
‘L J 2 o
LAJE DE APOIO DO TANQUE 8 —— r— n s
EM CONCRETO ARMADO
9
b N7 N7
53 Sli 3N6
U | O O S I | <5
, E— :
g \ 9
/ Zz
) >
A X D
-
‘ 375
5
VISTA A-A
PLANTA 3
ESC. 1:28
N8—240u1686,3C.25C=280
BASE EM CONCRETO ARMADO
270
LISTA DE FERRO DN vi-1s/2s i PN N aSe vi-15/25 QGG
COMPRIM. <
w[o Joume o 10 AR R
180 8 575 a8 AGO CA-80 0 V1-15/20
P O I I o228 CORE B-B
sleo | 12 | ww | s o |COMP.| PESO |ppeniqox O e
sles| e 25 | 5 - | ©) ) ||o oy © Q Q
” 8,0 23 25 40
s[e3 | ¢ | 205 | 18 o3| | & % % N1 N1
e |63 | 16 [720/520] 115/83 de L _| ESTACA BROCA #200m 150
7|63 | 4 fo45/745] 38/30 H > ) PROFUNDIDADE=2,00m w000 wesgeescezs 000000 |8
8|63 | 24/16 | 280 | 67/45 s 265
ofe3 | 12 | 200 | 24 TOTAIS 108 18 2
1063 36 75 27 @
n[s3| 12 VAR. | 18
N10-996,3C.20C=75 CORTE B-B
U ARM. LAJES E COLUNA
ESC. 1:25
ARM. ESTACA BROCA
ESC. 1:25
| | | NOTAS:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS — IDENE
I I I 1 — DIAMETROS EM MILIMETRO, COTAS EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONCRETO ESTRUTURAL fck=22MPa. CREA
| | | 3 — A COLUNA DO RESERVATORIO TEM COMO OPGAO DUAS MEDIDAS 6,00m ou 4,00m. SISTEMAS  INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4 — PARA O FUSTE DE 600m, TEREMOS A LISTA DE FERRO NORMAL. APROV. PROJETO ESTRUTURAL
[ oeom. | womo | #rov. PARA O FUSTE DE 400m, TEREMOS REDUGAO APENAS NO COMPRIMENTO DO FERRO. RESERVATORIO ELEVADO POLIETILENO — 5000 L
pes. pATA VISTA FRONTAL, CORTES—FORMA E ARMAGAO
ALTERAGOES our./2020 A rouin e 01
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PARA O PROGRAMA "AGUA PARA TODOS”
A POSICAO 07 SERA UTILIZADA APENAS
NAS COMUNIDADES EM QUE O MODELO
DE GESTAO ADOTADO NAO UTILIZE
HIDROMETROS NOS DEMAIS CASOS,

DEVE SER SUBSTITUIDA PELO

HIDROMETRO (POSICAO-9)

MONTAGEM DO
KIT CAVALETE

SEM ———————— ESCALA

| \
@ ©
\

A
\_VER NOTA 2

SISTEMA DE LACRE
SEM

______________ ESCALA

VISTA FRONTAL

PLANTA

0

L0

e

PERSPECTIVA

CONCRETO — TRA'CO 1:2:3
(CIMENTO : AREIA : BRITA ZERO)

CONCRETAR OS TUBOS 5 E 10 COM A BASE

CONCRETO PRE-FABRICADO

BASE DO CAVALETE

SEM ——————m——————— ESCALA

Amarragdo em
-7 Ago PG—-7

IIN

~34(p1/2")

(. ~40(¢3/4")ﬁ

40

Aco CA60
$6mm X

40(1/27)
50(3/4’)7

/
™ 7 i

60

7S

e ———— ——

20

L,10

39

519

15(81/27) 15 15(21/2") |
£ 20(83/4") 7 #20(e3/4") 7 a

45(21/2")
< 55(03 /4™ A

12

40

VISTA  FRONTAL VISTA LATERAL

POS|QUANT. MATERIAIS INCLUSOS NO KIT CAVALETE #¢=1/2"
75

TUBO DE FG, CLASSE MEDIA, COM OU SEM COSTURA, CONFORME NBR 5580 OU DIN 2440 1/2"

COTOVELO DE 90 °DE FG, CONFORME NBR 6943

1/27

REGISTRO DE ESFERA MACHO/FEMEA, BORBOLETA, EM LATAO, CONF. SAMA 209.1417 (#1/2") OU 209.1426 (#3/4") 142

VIROLA EM LIGA DE COBRE OU FG, CONFORME PROJETO PADRAO P. 054/- 3/4x1/2

TUBO DE FG, CLASSE MEDIA, COM OU SEM COSTURA, CONFORME NBR 5580 E DIN 2440 1/2"

ADAPTADOR PVC B/R CURTO

TUBO DE FG, CLASSE MEDIA, COM OU SEM COSTURA, CONFORME NBR 5580 E DIN 2440 OU TUBO PVC ROSCAVEL

CONFORME NORMA NBR 5648 (GABARITO)

LACRE PARA VIROLA DE HIDROMETRO, CONFORME SAMA COD. 229.2996 (#1/2") OU 229.3001 (23/4")

LACRE DO HIDROMETRO DE ARAME TRANGADO GALVANIZADO, 2 FIOS, ESPESSURA 0,46mm CADA, COM SELO

DE CHUMBO OU PLASTICO

1,5 0U_3m3/F
QUANT. RELACAO DE MATERIAIS PARA A LIGAGAO PREDIAL 15 L8 s,

10 01 HIDROMETRO DE 1,5 m3/h

11 01 KIT CAVALETE ¢=1/2" — ITENS DETALHADOS NA LISTAGEM DO KIT CAVALETE
12 01 ADAPTADOR PVC B/R, AUTO DN15x1/2”

13 01 TUBO PVC, SOLDAVEL DN15 DE 20mm

14 01 COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS DE 60mm x 1/2

CERCA

40

N N NSNS S SRS RS NS S RV S S XS GRS XSV S S SRS S/ SIS NP

LIGACAO DE AGUA EM R

L DE

DE

600
¢ | 1
,// L]
0 NG _ ﬁ
/
/
d

PVC DIAMETRO DE 60mm

r,
N AN AN

AN
Ty

40

+235

- W

CERCA

225

12 |

VISTA LATERAL

A 28/01/2014 EMISSAQO INICIAL
LETRA DATA ASSINATURA DESCRIGAO
REVISOES
1 ‘\
Instituto de Deserluﬂlﬁgimentm dﬁu
Norte e Nordeste de Minas Gerais
RESPONSAVEL TECNICO COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA PROJETISTA

NOTAS

1 — DIMENS~OES EM CENTIMETRO ,

EXCETO ONDE INDICADO.

FTE PODERA SER DESLOCADO NO SENTIDO INTERIOR DO LOTE.

SUPERIOR A 1,50m , O CAVAL

04/11/04

SILVIO

J.CAETANO

DRTM

COTA 20,2725 P/ 20-VISTA FRONTAL—BASE

DATA

EXECUT.

VISTO

APROV.,

ALTERACOES

2 — NO CASO EM QUE AS POSTURAS MUNICIPAIS EXIGIREM UM AFASTAMENTO DA FACHADA EM RELAGCAO A DIVISA DO PASSEIO

DATA

JAN /2014
SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA  |Escas i
LIGACAO PREDIAL — HIDROMETRO DE 1,5 m3/h e R i
REGISTRO DE ESFERA — CAVALETE SS | 0] / D
APROVADO VISTO VISTO VISTO

DIVERSOS MUNICIPIOS

NOME DO ARQUIVO DIGITAL

ARQUIVO

‘ L MARCA DE DOBRA

A1
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BOLETIM DIARIO DE OCORRENCIAS

MUNICIPIO: OBRA: |FOLHA Ne:

COMUNIDADE: EMPRESA:

DATA HORA DESCRIGCAO DAS ATIVIDADES
DATA: RESPONSAVEL/EMPRESA EXECUTORA:

TECNICO IDENE/FISCAL:




PLACAS
TECNICAS
DE OBRAS

ESPECIFICACOES

Plotagem digital

As placas de obras
deverao ser confeccionadas

em chapa galvanizada 0,26.

As chapas serao
afixadas com rebites
040 e parafusos /8
em uma estrutura
metalicacom viga U 2°
enrijecida e metalon
20 x 20.

0 suporte para a instalacao
devera ser em eucalipto
autoclavado.

MALHA DE CONSTRUCAD

FORMATO: 6mxJ3dm

O tamanho da placa devera
ser definido em funcao do
local da sua instalacao
e/ou do valor do conveénio,
obedecendo a proporgao
debmxJ3m.

CONVIVENCIA COM
OUTRAS MARCAS

Ver aplicacoes a partir
da pagina 14.

Margem de 1A

|_ogo do
Governo de

Minas Gerais:

altura ge
11/2A

U fio de

divisao

do layout

deve ter a

espessura

de 10% de A
|

Z20A

10A

Area para
marcas e
dados da
obracom
altura de SA

Margem de 1/2A

1/2A

NOME DO PROJETO

MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

DESCRIGAO DO PROJETO ;

VALOR DA OBRA:

INICIO DA OBRA:
PRAZO DE EXECUCAQ:
EMPRESA EXECUTORA:

LEIS ESTADUAIS N° 10.846/1992 E N° 15.770/2005

RS 5.000.000,00
31 DE MAIO 2018
365 DIAS

NOME DA EMPRESA CONTRATADA

idene®.

Instituto de Deservolvimerto do
Morte @ Nordeste ce Minas Gerais

DADOS DA OBRA

Fonte: Barlow Semi Condensed
Caixa-alta- 187/ pts.

NOME DO PROJETO
Fonte: Montserrat Extra Bold

Caixa-alta

DESCHIE?L&U DO PROJETO
Fonte: Montserrat Medium
Caixa-alta

BA x BA

Marcas
proporcionais
a marca do
Governo de
Minas Gerails,
com altura

de 1A



3 #
"JEHE Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA

SERVIGO: PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS

POGO N°: [muNicipiO: [comuNIDADE: [coORDENADAS:
EMPRESA:
ENDEREGO:
RESPONSAVEL TECNICO: CREA:
PERIODO: VALOR FATURADO: ART N°:
REGIME DE CONTRATAGAO: FONTE DE RECURSO:
FISCALIZAGAO: CREA:
GERENTE: MASP:
PERFURATRIZ:
, PROFUNDIDADE: N.D:
AQUIFERO:
PERFURAGAO REVESTIMENTO
DIAM. TIPO PROFUNDIDADE | EXTENSAO DIAM. TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO
CIMENTAGAO CAMARA DE ACESSO
VOLUME TIPO PROFUNDIDADE | EXTENSAO DIAM. TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO
FILTRO PRE-FILTRO
DIAM. TIPO PROFUNDIDADE | EXTENSAO | GRANUL. TIPO VOLUME PROFUND.
CAMARA DE BOMBEAMENTO
DIAM. TIPO VOLUME PROFUND.
TESTE DE PRODUGAO
DATA T.b. Q(m?/h) SIW (m) N.D. (m) Q/SW (m/m?/h) SW/Q (m/m*h) CRIVO BOMBA

SERVICO: INSTALACAO DE REDE ADUTORA

DATA DIAMETRO EXTENSAO OBSERVAGOES

SERVICO: INSTALACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO

DATA DIAMETRO EXTENSAO OBSERVACOES

SERVICO: INSTALAGAO DE URBANIZAGAO DE AREA

DATA PORTAO DE ACESSO PISO MORROES ORSERVACOES

SERVICO: INSTALAGAO DE RESERVATORIO

DATA CAPACIDADE APOIADO ELEVADO ORSERVACOES

DATA:

RESPONSAVEL/ EMPRESA EXECUTORA: GERENTE/ IDENE:




idenes

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

RELATORIO CONCLUSIVO DE POCO TUBULAR

1 - IDENTIFICAGAO

EMPRESA: LOTE: | NUMERO O.S.:
POGO Ne: LOCALIZAGAO:
MUNICIPIO: ESTADO:

N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS:

MEDIA HAB/FAMILIA:

| POPULAGAO ATENDIDA:

habitantes

AQUIFERO: PERFURATRIZ:
PROFUNDIDADE: N.E.: N.D.: |E.A.:
DATA INICIO: DATA TERMINO:

2 - GENERALIDADES

2.1 - GEOLOGIA LOCAL

2.2 - HIDROGEOLOGIA LOCAL




3 -FICHA DE CARACTERISTICAS

3.1 - PERFURAGAO 3.2 - REVESTIMENTO
DIAM. (") TIPO PROFUND. EXTENSAO DIAM. (*) TIPO PROFUND. EXTENSAO
3.3 - CIMENTAGCAO 3.4 - CAMARA DE ACESSO
VOLUME TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO DIAM. ) TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO
3.5-FILTRO 3.6 - PRE FILTRO
DIAM. (") TIPO PROFUNDIDADE EXTENSAO GRANULOMETRIA TIPO VOLUME PROFUND.
3.7 - CAMARA DE BOMBEAMENTO
DIAM. (") TIPO PROFUND.
3.8 - TESTES DE PRODUQAO (Favor preencher conforme Manual Prético de Orientagdes da CPRM)
Pogco Bombeado: Prof. (m): Raio (m):
Crivo Bomba (m): FP (m): Bocado Pogo (m):
Q (m3/h): Mét. Med. Vazéo: NE (m):
ND (m): Tempo Bomb. (min): Data de Inicio:
Data de Término: Rebaix. Total (m): Tipo de Rocha:
REBAIXAMENTO RECUPERAQAO
HORA t (min) ND (m) Sw (m) Q (m3/h) t’ (min) ND (m) Sw (m) tb/t’ +1
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
8 8
10 10
12 12
15 15
20 20
25 25
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
100 100
120 120
150 150




180 180
240 240
300 300
360 360
420 420
480 480
540 540
600 600
660 660
720 720
780
840
960
1080
1200
1320
1440

Observacoes:




4 - SERVICOS REALIZADOS

4.1 - DESCRIGAO

4.2 -INTERPRETAGAO DE RESULTADOS

5 -RESULTADO FINAL

CONDICOES DE EXPLORACAO

ALTERNATIVAS

REGIME bbto (h)

Q (m%h)

N.D. (m)

CRIVO BOMBA

ISOLADO

SIMULTANEO




6 - QUALIDADE DA AGUA

7 - ANEXOS

1- FICHA DE SONDAGEM

2- FICHA DE TESTE DE PRODUGAO

3- GRAFICOS

-EVOLUGAO DA CAPACIDADE ESPECIFICA

-TEMPO DE RABAIXAMENTO

4- FICHA DE ACOMPANHAMENTO DIARIO

5- ANALISE FISICO-QUIMICA

6- FICHA CONCLUSIVA

8 - OBSERVAGAO

DATA:

RESPONSAVEL TECNICO/CREA:




MINAS
A GERAIS

EMPRESA: JLoTE: NUMERO O.S.
POGO N°: PERFURATRIZ PROV. HIDROGEOLOGICA
MUNICIPIO EXECUGAO AQUIFERO (VAZAO) I/h:
COMUNIDADE INICIO DO SERVIGO PROFUNDIDADE
ESTADO TERMINO DO SERVIGO Cam. Bbto.(diam.)
PERFURAGAO LITOLOGIA
DIAMETRO INTERVALO EXTENSAO DIAMETRO INTERVALO EXTENSAO QUALIFICACAO
REVESTIMENTO FILTROS
TIPO DIAMETRO EXTENSAO INTERVALO TIPO ABERTURA INTERVALO EXTENSAO
PRE-FILTRO CIMENTAGAO
TIPO GRANULOMETRIA VOLUME (m?) INTERVALO VOLUME (m?)
DESENVOLVIMENTO FLUIDO PARA PERFURAGAO




TIPO DURAGAO TIPO VOLUME (m?)
TESTE DE PRODUGAO
DATA T.bbto. N.E. (m) Q (m?®h) ND (m) CRIVO (m) Bomba Marca/Modelo Poténcia
TAMPONAMENTO POGOS COM VAZAO NULA (CONF. NOTA TECNICA IGAM-DIC/DvCR 01/2016)
SERVICOS EXECUTADOS:
DATA

MATERIAIS DIVERSOS

SERVICOS DIVERSOS

TUBO SANITARIO

BASE DE CONCRETO ARMADO

ENTRADAS DE AGUA

INST. CANTEIRO

TAMPA DE SEGURANCA

LACRE DO POCO

DISPERSANTE QUIMICO

ANALISE DA AGUA (UD)

GUIA CENTARLIZADORA

RECUPERAGAO DE NIVEL(h)

TRANSPORTE E INSTALAGAO DO CANTEIRO

TRANSPORTE DE MATERIAIS

EQUIPAMENTO DE PERFURAGAO

PROFUNDIDADE (m)

CARGAE
DESCARGA(t)

TRANSPORTE (1 x Km)

EQUIPAMENTO DE TESTE DE VAZAO

POTENCIA DA BOMBA

INSTALAGAO CONJ. MOTOBOMBA

PROFUNDIDADE (m)

OBSERVAGOES

DATA: RESPONSAVEL/ EMPRESA EXECUTORA:

TECNICO IDENE:




O.
SISTEMAS INTEGRADOS Ne: XX

DE ABASTECIMENTO DE ATA DE REUNIAO
AGUA Data: XX/XX/XXXX
ASSUNTO: Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua
HORARIO LOCAL
XX:XX XXXXXXXXXX
OBIJETIVO: XXXXXKXXKKXKKXKXHKXKXXKXXXXXXXXXXK
PAUTA

(LD 0.9.9.9.9,0,9.9.0,0.0.0,0.0.0.0.0.0.9.0.0.9.0,0:0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0,0.0.9.0.0

A 9.9.9.9.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.9.0.0.9.0.9.9.9.0.9.0.00000.0.0.9.9.9.6.9.9.6.9994

EED 0 0.0.0.0.0.0.0,0.:0.09.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.0.0.0.0.0.9:9.9.9.9.9.0.9. 000

LD 99.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0,:0:0.0.9,:0,:9.9.9.9.9.9.99.900.0.0.0.9.9.9.0.0,0.0.0.0.0

DESCRITIVO

ELABORADO POR:

NOME LEGIVEL:




SISTEMAS INTEGRADOS
DE ABASTECIMENTO DE
AGUA

ATA DE REUNIAO

Data:

ASSUNTO:

Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua

ELABORADO POR:
NOME LEGIVEL:
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[Unidade/érgao [Carlos Alexandre Gongalves da Silva et
Contratagdo de empresa especializada para prestagio de servigo de engenharia para instalago de Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua completos, que incluem a seleg3o e cadastro das familias e comunidades, locag3o, perfurago de pogo tubular profundo, construcdo,
Objeto: equipagem, anlise fisico-quimica e ologica da dgua, de para garantir a potabilidade da gua, reservagdo principal 5.000 L, urbanizago do pogo, urbani i istribuicdo por ramais para residéncias com reservagdo de 500 L,
instalagéo do padréo de energia com fornecimento de materiais, capacitagdo no modelo de gestdo e licenci ambientais, na drea de ia do IDENE no Estado de Minas Gerais
[ Produto: [Sistema Integrado de de Agua
[ Marcos Criticos do Projeto
Término Planejado Gomprovacaoldoimarco
Marcos Criticos para Realizar as Entregas Responsavel o :.) Tendéncia de Término Término Real Outros responsaveis critico (Critério de Observagdes
Aceitago)
Emissio da Ordem de Servico
jade orgamentaria SEPLAG/Cofin DPGF/IDENE Empenho
Regularidade de registro cadastral do fornecedor Contratada SEPLAG/CAGEF CRC
of i do termo de c¢ Prefeitura IDENE TERMO ASSINADO
Trabalho Social
Coordenagdo Contratada IDENE Relatério final
fornecedor
Selegao, Cadastro de Familias e Mobilizagéo Social Contratada Relatdrio final
fornecedor
Relatério final
Capacitagio Contratad:
pectes ontretace fornecedor
Reunies com a Comunidade Contratada Relatério final
fornecedor
Perfurago do pogo
Locagdo Contratada IDENE/DT Oficio do fornecedor
i i Autorizagdo d
Autorizagio ambiental (para a perfuragdo) Contratada SEMAD/SUPRAM utorizagao de
perfuragao/SEl
Relatdrio final
Perfuragdo do pogo Contratada
790,60 pos fornecedor
Pré-andlise da dgua Contratada Relatério final
fornecedor
Urbanizagao da area do pogo Contratada Relatdrio final
fornecedor
Obra de alvenaria Contratada Relatério final
fornecedor
Equipagem
i i Relatério final
(tubo de no dia da Contratada elatorio fina
fornecedor
Instalagao da bomba (dia do teste de bombeamento) Contratada Relatdrio final
fornecedor
Tratamento com o clorador Contratada Relatério final
fornecedor
Adugio
Relatério final
Locago Contratada elatério fina
fornecedor
Escavagio Contratada Relatdrio final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatério final
fornecedor
Fornecimento e Assentamento de Cabos Contratada Relatério final
fornecedor
Reservagdo 5.000 L
Locagdo Contratada Relatdrio final
fornecedor
Concretagem Estrutura Contratada Relatério final
fornecedor
Fornecimento e Instalagdo do Reservatorio 5.000L Contratada Relatério final
fornecedor
Urbanizagdo do Reservatdrio Contratada Relatério final
fornecedor
Estaiamento (se aplicavel) Contratada Relatdrio final
fornecedor
) . Relatério final
Barrilete (se aplicével) Contratada elatério fina
fornecedor
Distribuido




Relatério final

Locagdo Contratadk
i ontratada fornecedor
Escavagio Contratada Relatério final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatario final
fornecedor
Ligagdo Domiciliar
Relatdrio final
Locagdo Contratada elatorio fina
fornecedor
Escavagio Contratada Relatério final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatorio final
fornecedor
Instalagio Reservatério 500 L Contratada Relatério final
fornecedor
’ Relatdrio final
Intalacso Hidrometro Contratada elatorio fina
fornecedor
Assim que o SIAA estiver apto para ser energizado, a contratada deve entrar em contato com a respectiva
prefeitura, enviar as documentagdes e informacdes para a mesma, para que a prefeitura solicite a
Energizacio energizagdo junto & CEMIG. A prefeitura deve fazer a solicitago através do CEMIG atende.
A Contratada deve fazer o da solicitagdo de energizagao por parte da prefeitura. A
Pedido de ligagio CEMIG prefeitura £-mail Contratada | Prefeitura deve formalizar com a contratada e  contratada formalizar por e-mail com a contratante.
Nota Servico para extensdo de rede CEMIG Doc Concessiondria
Relatsrio final
Instalagéio do padréo Contratada elatorio fina
fornecedor
Vistoria do padrdo CEMIG Doc Concessiondria
Entrega do Pogo
Licenciamento ambiental (outorga) Contratada SEMAD/SUPRAM Documento Oficial SEI
Nota técnica do Sistema de Abastecimento IDENE/GIP Fornecedor Documento Oficial SEI
Termo de entrega IDENE/GIP Documento Oficial SEI
X X
Emissio da Ordem de Servio
Disponibilidade or¢amentéria SEPLAG/Cofin DPGF/IDENE Empenho
Regularidade de registro cadastral do fornecedor Contratada SEPLAG/CAGEF CRC
Of lizagdo do termo de Prefeitura IDENE TERMO ASSINADO
Trabalho Social
Coordenagao Contratada IDENE Relatério final
fornecedor
) " ) Relatdrio final
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s Relatério final
Capacitagdo Contratada ol
fornecedor
Reuniges com a Comunidade Contratada Relatrio final
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Pré-andlise da dgua Contratada Relatério final
fornecedor
i ; Relatdrio final
Urbanizacio da drea do pogo Contratada elatorio fina
fornecedor
Obra de alvenaria Contratada Relatério final
fornecedor
Equipagem
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fornecedor
I Relatdrio final
Instalagio da bomba (dia do teste de bombeamento) Contratada

fornecedor
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Relatério final
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fornecedor
Escavacio Contratada Relatério final
fornecedor
Assentamento de Tubos Contratada Relatério final
fornecedor
Fornecimento e Assentamento de Cabos Contratada Relatério final
fornecedor
Reservagéo 5.000 L
Locagio Contratada Relatério final
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Relatério final
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fornecedor
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y - Relatério final
Barrilete (se aplicavel) Contratada elatorio final
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Energizagdo energizagdo junto & CEMIG. A prefeitura deve fazer a solicitagdo através do CEMIG atende.
A Contratada deve fazer o da solicitagéo de energizagao por parte da prefeitura. A
Pedido de ligagio CEMIG Prefeitura E-mail Contratada | Prefeitura deve formalizar com a contratada e a contratada formalizar por e-mail com a contratante.
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Energizacio

Assim que o SIAA estiver apto para ser energizado, a contratada deve entrar em contato com a respectiva
prefeitura, enviar as documentagdes e informagdes para a mesma, para que a prefeitura solicite a
energizagdo junto  CEMIG. A prefeitura deve fazer a solicitagdo através do CEMIG atende.




licitagao d izagdo por parte da prefeitura. A

A Contratada deve fazer o da
prefeitura deve formalizar com a contratada e a contratada formalizar por e-mail com a contratante.

Pedido de ligagio CEMIG Prefeitura E-mail Contratada

Nota Servigo para extens3o de rede CEmIG Doc Concessionaria

Instalagio do padrio Contratada R:l'fr::c':‘:';a'
Vistoria do padrio CEmIG Doc Concessionaria
Entrega do Poo
Licenciamento ambiental (outorga) Contratada SEMAD/SUPRAM Documento Oficial SEI

Nota técnica do Sistema de Abastecimento IDENE/GIP Fornecedor Documento Oficial SEI
Termo de entrega IDENE/GIP Documento Oficial SEI
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Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas

NOTA TECNICA
DIC/DvVRC N° 01/2006

REFERENCIA: LEI ESTADUAL n° 13.771/2000 de 11 de dezembro de 2000

Critérios e procedimentos a serem adotados para tamponamento de pocos

ASSUNTO: .
tubulares profundos e po¢os manuais.

Considerando que o artigo 6° da Lei em referéncia prevé que “E vedada qualquer aco,

omisséo ou atividade que cause ou possa causar poluicdo das aguas subterraneas”.

Considerando que o artigo 24 da mesma, em seu inciso Il estabelece como infracdo “Deixar

de vedar poco ou outra obra de captacdo, abandonados ou inutilizados”.

Considerando estar previsto no artigo 30 da Lei supracitada que “Os pog¢os abandonados e
aqueles que representem riscos aos aquiferos serdo adequadamente tamponados de forma a

evitar acidentes, contaminacao ou poluicao”.

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem adotados para o0

tamponamento de pocos tubulares e po¢os manuais.

O Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas define, por meio de Termo de Referéncia especifico
e com base nas caracteristicas fisicas dos sedimentos e rochas perfurados e da motivacdo do
tamponamento, os procedimentos minimos a serem adotados para tamponamento de pogos

tubulares e pocos manuais, bem como para regularizacdo dos servicos executados junto ao IGAM.

AUTOR/ DIVISAO:  Gedlogos / DVRC

Folha 01

DATA DE EMISSAQ: de 01

24/01/06 Visto Direc¢éo:
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TERMO DE REFERENCIA PARA DESATIVACAO TEMPORARIA OU
PERMANENTE DE POCOS TUBULARES E MANUAIS

1 - Objetivo

A presente especificacao técnica tem por finalidade estabelecer os procedimentos minimos
a serem adotados para o tamponamento de pocos tubulares e manuais de acordo com as
caracteristicas fisicas dos sedimentos e rochas perfurados e da motivacdo do tamponamento a
ser executado.

2 - Definicbes

Tamponamento : conjunto de procedimentos empregados no preenchimento de um poc¢o ou
furo de pesquisa por calda de cimento, bentonita, brita ou outros materiais inertes com
objetivo de restabelecer as condi¢Bes originais do aquifero e evitar contaminacédo através do

poOco.

Desinfeccdo : conjunto de procedimentos empregados para higienizacdo de pogos com
solugcBes desinfetantes. Para tal, as solu¢cfes mais utilizadas sdo a base de cloro, como
hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, &gua sanitaria e cal clorada.

Espaco anular ou anelar : Espaco entre o revestimento do poco e a parede da perfuracéo
(diametro da perfuracao).

Selo sanitario : vedacdo do espaco anelar com argamassa ou calda de cimento com o
objetivo de evitar a percolacdo de aguas superficiais para dentro do po¢o no contato do
revestimento e a parede da perfuracao.

Laje de protecdo : piso de concreto que envolve a saliéncia do revestimento do poco,
construida com pequeno declive do centro para as bordas.

Calda de cimento : mistura fluida de cimento e agua com consisténcia que permita a
colocacdo através de um tubo dentro do poco.

Obturador ou Packer : dispositivo usado para tampar ou selar um poco em uma
profundidade especifica; freqiientemente utilizado para reter a calda de cimento ao longo do
perfil desejado.

Tremonha (tremie pipe) : tubo usado para posicionar a calda no fundo do poco evitando a
formacdo de bolhas, vazios ou obstrucdes. Originalmente desenhado para posicionar
concreto em baixo d’dgua; deve-se utiliza-lo sempre com a extremidade submersa na calda
gue esta sendo aplicada.

Poco seco : perfuracdo para captacao de agua subterranea sem sucesso, sem agua.

Poco com vazao insuficiente : poco tubular cuja vazao obtida ndo é economicamente viavel
para explotagéo.

Poco inacabado : poco tubular perfurado e ndo completado.
Poco sem condi¢gBes de operagdo : poco tubular com problemas técnico-construtivos de
reparacao inviavel ou instalado em aquifero contaminado, sem possibilidade de realizacédo

do tratamento recomendado.

Poco desativado temporariamente : poco tubular paralisado temporariamente por
problemas construtivos ou de qualidade de agua, reparaveis ou simplesmente sem uso.
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Poco de monitoramento : poco utilizado para obtencdo de parametros hidrodindmicos do
aglifero e ou de qualidade de agua.

3 - Preliminares

O tamponamento de um poco dever ser planejado e executado de modo a melhor adapta-lo
as condicdes geoldgicas e hidrogeoldgicas locais. Tais servicos devem ser realizados por
profissionais habilitados ou empresas qualificadas que estejam familiarizados as praticas de
construcao de pocos tubulares.

O seguinte roteiro deve ser seguido na execucdo de qualquer tamponamento:

1° Remover o equipamento de bombeamento, tubulagdo de recalque ou qualquer obstaculo
(material desmoronado) que esteja obstruindo o poco;

2° Determinar o volume total do poco e da coluna d’agua para calculo do volume dos
materiais necessarios;

3° Determinar o método e os materiais de tamponame nto a serem empregados (em funcgao
do tipo de aquifero e do perfil construtivo do po¢o);

4°.  Sacar a primeira barra de revestimento, sempre que possivel. Caso o revestimento seja
mantido assegurar a execugdo de cimentacdo sanitaria adequada;

5° Desinfetar o poco;

6° Preencher o po¢co com o material de tamponamento selecionado, cuidadosamente para
ndo causar obstrucgdes;

7°. Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do responsavel técnico pelo
tamponamento no caso de pocos tubulares;

8° Protocolar no IGAM, até 30 dias apdés a execucdo dos servicos, o Formulario de
Desativacdo Temporaria ou Permanente de Poco (Anexo 4) juntamente com a
documentacao construtiva do mesmo, quando disponivel.

4 - Materiais

Poderéo ser utilizados como materiais de preenchimento a calda de cimento, a argamassa,
0s solos nativos, a bentonita, a areia, o cascalho e a brita. No caso da utilizagdo de materiais
nativos ou naturais estes deverdo estar livres de contaminantes (pesticidas, 6leos e graxas,
fertilizantes, etc).

Independentemente do material escolhido para mgh@aento, todo procedimento de tamponamento devera
ser finalizado com um minimo de 10 (dez) metromdeerial impermeavel (argila, bentonita ou caldaetito), destes,
pelo menos 2 (dois) metros de calda de cimentinaiZiacdo. Os solos nativos, quando utilizadogedeapresentar
textura média, sendo despejados e compactadosqrranas quantidades.

Para a preparacdo da calda de cimento sugere-se a proporcao de 1 (um) pacote de 50 kg de
cimento do tipo Portland para 27 litros de 4gua. O Anexo 2 apresenta uma tabela de auxilio ao
calculo de volume de calda de cimento em funcao da profundidade e diametro da secdo a ser
cimentada.

Alguns aditivos, tais como, areia e bentonita poderutilizados na calda de cimento para atendertas
requisitos; por exemplo, a areia € adicionada pansentar o volume da calda. Salientamos que o wtematerial
adicionado ndo devera comprometer a fluidez oaecteristicas de coesédo da mistura.
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5 - Procedimentos

Procedimento A -> Preenchimento com material impermeavel e ndo poluente, como argilas,
argamassa ou calda de cimento.

Procedimento B - Preenchimento com calda de cimento, injetada sob presséo, a partir do
topo do aquifero.

Procedimento C - Instalacdo de obturador em uma determinada profundidade e
preenchimento com calda de cimento (com ou sem aditivos), calda de bentonita ou
argamassa a partir do dispositivo até a superficie.

Procedimento D -> Instalacao de obturador no topo do aquifero produtor e inje¢éo de calda
de cimento sob presséo da base do poco até o atingir o obturador.

Procedimento E - Preenchimento com cascalho ou brita adicionado a calda de cimento,
mantendo a propor¢do maxima de 5(cascalho) / 1(calda).

Procedimento F - Preenchimento com cascalho, areia grossa ou brita.

Procedimento G - Instalagdo de valvula de controle de pressdo na saida do pocgo
promovendo seu fechamento hermético.

Procedimento H -> Instalacdo de caixa de protecdo externa ao revestimento do poco (ver
Anexo 3)

Procedimento universal - Preenchimento minimo de 10 (dez) metros com material
impermedavel (argila, argamassa, bentonita ou calda cimento), sendo que, na finalizagéo,
pelo menos 2 (dois) metros deverdo ser preenchidos com calda de cimento. O procedimento
universal devera suceder TODOS procedimentos anteriores, exceto os procedimentos G e H
ou no tamponamento de po¢cos manuais.

6 - Tipos de aquifero e procedimentos recomendados

O primeiro passo para a realizacdo de um procedimento adequado de tamponamento é
conhecer o perfil construtivo e litolégico do poc¢o. Caso os perfis do po¢co sejam desconhecidos,
utilizar os procedimentos A ou E.

Toda desativacdo permanente de pocos deve ser precedida pela desinfeccdo dos mesmos.

Seréo apresentados os procedimentos recomendados para o tamponamento de pocos nos
diversos tipos de aquifero, salientando que o procedimento universal devera ser realizado em
gualguer tamponamento, exceto naqueles ja excluidos no préprio procedimento.

Pocos em aqiferos livres deverdo ser tamponados preferencialmente com o procedimento
F, abaixo do nivel d'agua, mas também poderéo ser utilizados os procedimentos A e E.

O tamponamento de pocos em aquiferos confinados deve ser realizado com o
procedimento C, a partir do topo do aquifero produtor ou com o procedimento D aliado aos
procedimentos A, E ou F.

No caso de tamponamento de pogcos em aquiferos multiplos e com perfis conhecidos,
realizar o procedimento F ao longo da espessura dos aquiferos e o procedimento A ao longo da
espessura dos aquitardos / aquicludes.

O tamponamento de pocos jorrantes pode ser realizado com o procedimento C seguido do
procedimento A. Outra forma é instalar um registro na boca do pogo e através dele introduzir uma
tremonha por onde serd injetada calda de cimento sob pressdo da base para o topo do poco.
Outra opcédo é despejar cascalho para reduzir a pressdo da dgua e realizar o procedimento B a
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partir do topo do cascalho. Ou ainda, injetar calda de cimento com aditivos que aumentam a
densidade da calda (neste caso verificar se o cimento ndo esta sendo desagregado da mistura)

No tamponamento de pocos em aquifero carstico deve-se, primeiramente, determinar a
espessura e profundidade da zona carstificada. Se o carste for pouco desenvolvido podem ser
utilizados os procedimentos E, F ou A. No caso de grandes cavidades em profundidades
superiores a 20m realizar o procedimento C acima das cavidades; para profundidades inferiores a
20m realizar o procedimento E para promover a colmatacdo das cavidades finalizando o
preenchimento com calda de cimento acima da zona fraturada / carstificada.

Pocos secos ou inacabados devem ser preenchidos com o proprio material retirado do
poco até um maximo de 10 dias apés a perfuracdo. Passado este prazo deve-se realizar o
procedimento A, ou o procedimento C acima das cavidades, no caso de terreno cérstico.

Pocos manuais podem ser tamponados com os procedimentos A, E ou F, seguidos de
0,5m de material impermeavel e, sempre que possivel, fazendo a recomposic¢ao do terreno.

Pocos desativados temporariamente devem ser lacrados com o procedimento H e,
quando jorrantes, com os procedimentos G e H.

Pocos sem condi¢des de operacdo , devido a problemas de qualidade de agua, deverao
ser tamponados com os procedimentos A ou E, para evitar a mistura de aguas através do poco.

Pocos de monitoramento  devem ser tamponados de acordo com 0S mesmos
procedimentos e critérios descritos acima.
7 - Recomendacdes para desinfec¢éo

A desinfec¢do do pogo pode ser realizada com o uso de varios produtos existentes no
mercado, tais como: hipoclorito de sodio (10%), hipoclorito de célcio (70%), cal clorada (25%) ou
agua sanitaria (2%).

O volume de &gua contida no poco deve ser conhecido para a determinagdo da quantidade
correta de produto desinfetante a ser utilizado. (Volume de dgua no pogo = 77. r 2. altura da lamina
d’agua)

A tabela 1 apresenta o volume necessario de produto para obtencdo da concentracdo da
solucdo desejada. Sugere-se 100 ppm para desinfec¢des de rotina (sem contaminacéo).

O tempo de contato da solucdo desinfetante no poco ndo deve ser inferior a 12 horas.

Concentracado de Litros de agente desinfetante porm * de 4gua
Cloro em ppm 506 7% 10%
50 1,0 0,71 0,5
10 2,0 1,43 1,0
150 3,0 2,14 15
200 4,0 2,86 2,0
300 6,0 4,28 3,0
400 8,0 5,72 4,0

Tabela 1: Volume necessario de agente desinfetante a base de Cloro, em diferentes
concentracdes, para preparacdo de solugBes cloradas. Fonte: Aguas subterrdneas e pogos
tubulares — CETESB 1978.

8 - Recomendac®es finais

» Em qualquer tamponamento, sempre que possivel, remover a primeira barra de
revestimento e finalizar o tamponamento com solo compactado do local para
reconstituicdo do terreno.

= Caso hajarisco de desmoronamento do poco conradeetlo revestimento, preencher o po¢o da base par

0 topo com os materiais selecionados até a bamsevdstimento que sera retirado, e sacar o revagiime
enquanto a calda de cimento é despejada.
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= Para o preenchimento de po¢os com calda de cimento recomenda-se a utilizagdo da
tremonha para direcionamento da calda da base para o topo do poco. A tremonha
permite o posicionamento correto do material evitando a formacdo de bolhas e
obstrucdes, além de evitar a diluicdo da calda na 4gua do poco. O tubo deve ter um
comprimento que atinja pelo menos a distancia de 5m do fundo do poco ou da
profundidade que se deseja atingir.

= No tamponamento de po¢os manuais, se as condi¢des forem favoraveis, bombear toda a
agua até seca-lo realizando os procedimentos de tamponamento em seguida.

» Em pocos jorrantes, sempre que possivel, o revestimento deve ser estendido até uma
altura que interrompa o fluxo de agua para facilitar a disposicdo do material.

= Qualquer um dos procedimentos adotados deve ser seguido de 12 horas de observacéo
com o objetivo de verificar a necessidade de complementacdo de material no poco em
funcdo de acomodacoes.

= Em pocos parcialmente revestidos, recomenda-se que, independentemente do
procedimento utilizado, o encaixe do revestimento com a rocha sd seja sempre
preenchido com calda de cimento. Esta medida visa evitar a mistura de aguas através
desta descontinuidade.

» Recomenda-se que revestimentos deteriorados sejam cimentados em toda sua
extensao.

» Pocos de monitoramento em atividade devem ser adequadamente fechados com tampas
gue impecam sua abertura por pessoas néo autorizadas.
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ANEXO 1: Sumario de procedimentos para desativacdo tempordria ou permanente de pogos tubulares e manuais.

DESATIVACAO PERMANENTE DO POCO?

Csv )

Procedimentos
AouC*

Procedimentos
C,AouB*

Enviar
formulario
ao IGAM

NAO ¢
Poco jorrante? \f Poco seco >
Poco tubular?

fTTTTTTTTTE T T \

i Recolhera ART |
““““ P! do profissional |

I [}

Procedimento Procedimentos
H GeH Procedimentos Poco jorrante?
A, EouF
I |
@ SIM >
Enviar
formulario <<
ao IGAM .
Tipo de aquifero
I
I [ [ |
Livre Confinado Cérstico Multiplo
Procedimentos Procedimentos Carste bem Procedimentos
FouAeE* D,CouCeE* desenvolvido? AeF*
i indic(? a necess_idadelde; ,exedcugao do Procedimentos Procedimentos
procedimento escolhido
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ANEXO 2

Célculo do volume de calda de cimento em fung¢do da profundidade e didametro do
poco ou intervalo a ser cimentado.

Diametro do poco Volume de c;alda ! Metro Iingar por , Saco de cimentc_) por
por profundidade saco de cimento metro de profundidade
(polegadas) L/m m3/m m/saco saco/m
2 1,99 0,002 17,89 0,06
3 4,60 0,005 7,92 0,13
4 8,07 0,008 4,48 0,22
5 12,42 0,013 2,87 0,35
6 18,63 0,019 1,98 0,50
7 24,84 0,025 1,46 0,68
8 32,30 0,033 1,13 0,89
10 50,93 0,051 0,72 1,40
12 73,29 0,073 0,49 2,05
16 130,43 0,130 0,28 3,57
20 203,72 0,204 0,18 5,56
24 305,58 0,288 0,07 14,26
36 658,37 0,66 0,043 23,43
40 822,61 0,82 0,032 31,25
48 1170,16 1,17 0,031 32,21
50 1287,48 1,28 0,028 35,52
60 1856,50 1,85 0,020 51,21
80 3307,58 3,29 0,011 91,24

! Calda de cimento: 1 pacote de 50kg de cimento do tipo Portland para 27 litros de agua.
% Saco de cimento de 50kg do tipo Portland
Fonte: Modificado de Derickson, H; Bulher, K. & Siegel, Jerry (2001).
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ANEXO 3

Desenho esquemético da caixa de protecao externa ao revestimento do poco utilizada
para desativacdo temporaria de pocos.

CAIXA DE ACO
SALIENCIA DO POCO /
COBERTURA DE CIMENTO PARAFUSO
\ LAJE DE PROTECAO
o

A caixa protetora deve ser construida de material resistente, preferencialmente aco,
com abas laterais que permitam sua fixacdo na laje de protecéo. Para fixagdo da caixa
recomenda-se a utilizacdo de parafusos e cimento.
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ANEXO 4: Formulario de Desativacdo Temporaria ou Pe  rmanente de Poco

1. Identificag@o do proprietario

Nome:| \CPF / CNPJ: |
Endereco :
C. Postal . | Identidade : |
Cidade: | UF:|  |CEP: |
DDD: | |Fone: | |Fax: \ |E-mai|:

2. Responsavel pelo tamponamento
Nome:| \CPF / CNPJ: |
Endereco :
C. Postal : | N° ART do servico |
Cidade: | UF:|  [CEP: |
DDD: | |Fone: | |Fax: \ |E-mai|:

3. Caracterizacao do poco

Latitude :| |Longitude : \ Método medida (GPS, escala mapa): |
Local (fazenda, sitio, etc.): |
Municipio :\ |Data de perfuracéo : |
Profundidade: | \Diémetro: | \Profundidade do nivel d’agua: |
Tipo do pogo: |Tipo de revestimento: |

Tipo de aquifero:

Finalidade de uso :

Portaria de outorga n°: | \Autorizagao de perfuragéo n°: \
4. Procedimentos de tamponamento
Equipamento de bombeamento removido  (sim / ndo): | |Revestimento sacado (m): |
Produto desinfetante: | \Concentra(;éo (%): |
Volume de produto utilizado: | |
Procedimento adotado :| A \ B | C \ D | E | F | G | H | Universal
5. Perfil de preenchimento
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:
Limite (m): Material utilizado:

6. Observacdes

7. Declaracao

Declaro sob as penas da lei que nodia / / acompanhamos os procedimentos de tamponamento do poco

acima descritos e que as informagfes apresentadas sao corretas.

Assinatura do responsavel técnico Assinatura do proprietario

NOTA: Anexar a este formulario a documentacao de perfuragdo do poco.
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Geréncia de Inclusao Produtiva

Instituto de Desenvolvimento do
Maorte & Mordeste de Minas Gerais

ERRATA

Belo Horizonte, 06 de maio de 2022.

Registramos as correcdes dos itens abaixo, em virtude de erros
materiais no item 6.2.3 do Termo de Referéncia que passa a vigorar com a seguinte
redacao:

ITEM 6.2.3
Onde se lé:

"6.2.3. Certidao (0es) ou atestado (s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA da regiao onde os servicos serao executados, acompanhado (a)
da (s) respectiva (s) certidao (des) Acervo Técnico - CAT, expedidas por estes
Conselhos, comprovando ter a empresa executado obras similares de porte e
complexidade ao objeto desta Projeto Basico, com o0s seguintes quantitativos
minimos:

6.2.3.1. Atestado de capacidade Técnica que comprove no minimo 01
Estudo Hidrogeolégico com utilizacdao de geofisica no método de resistividade elétrica.

6.2.3.2. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de no minimo 60 Estudos Hidrogeoldgicos com utilizacdao de geofisica.

6.2.3.3. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 60 locacdes de ponto de perfuracao de poco;

6.2.3.4. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatoério
de 7.000 metros de perfuracao de pocos em rochas cristalinas em 6 polegadas.

6.2.3.5. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 700 metros de perfuracao de pocos em rochas cristalinas do supergrupo
espinhaco em 6 polegadas.

6.2.3.6. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 7.000 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimentar metamérfica em 6
polegadas.

6.2.3.7. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 2.400 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimentares inconsistentes em
8 polegadas.

6.2.3.8. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 80 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimentar inconsistente em 10
polegadas.

6.2.3.9. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um somatorio
de 800 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimentar inconsistente em 12
polegadas.



6.2.3.10. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 60 metros de perfuracao de pocos em rochas sedimento cenozdico em
12.1/4 polegadas.

6.2.3.11. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um
somatério de 300 metros de perfuracao de pocos em rochas areniticas do grupo
urucuia em 12.1/4 polegadas.

6.2.3.12. Atestado de capacidade Técnica que comprove no minimo 01
montagens de cata-vento para extracao de agua em poco tubular.

6.2.3.13. Atestados de capacidade Técnica que comprovem um

somatério de 60 dimensionamentos e montagens de motobombas submersas de 1 a
3 HP."

Leia-se:

"6.2.3 Certidao (des) ou atestado (s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA da regiao onde os servicos serao executados, acompanhado (a)
da (s) respectiva (s) certidao (des) Acervo Técnico - CAT, expedidas por estes
Conselhos, comprovando ter a empresa executado obras similares de porte e
complexidade ao objeto desta Projeto Basico."

Documento assinado eletronicamente por Saramireis Patricia Ferreira
Castro, Gerente, em 06/05/2022, as 16:27, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 47.222, de 26 de
julho de 2017.

1

J@I. ;lJ
assinatura L
gletrénica

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
= http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
¥.oot:, acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo

Geréncia de Inclusao Produtiva - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - Rodovia Papa Joao Paulo II, 4.000 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo
Horizonte - MG

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n® o
2420.01.0000746/2022-96 SEIn® 46165091
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PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SIAA

Tstemas de Agua captagao por gua,
Salinas e Teéfilo Otoni. IGAO:
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PROJETO NOVOS SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para prestacao de servigos de engenharia e obras para a instalagao de 46 (quarenta e
seis) Sistemas Integrados de Abastecimento de Agua completos, que incluem a selegdo e cadastro das familias e comunidades, locagéo,
perfuragéo de pogo tubular profundo, construgéo, equipagem, analise fisico-quimica e bacterioldgica da agua, tratamento de desinfecgéo
para garantir a potabilidade da agua, reservagao principal 5.000 L, urbanizagéo do pogo, urbanizagao do reservatorio de 5.000 L, distribuigdo
por ramais para residéncias com reservacao de 500 L, instalagdo do padrao de energia com fornecimento de materiais, capacitagédo no
modelo de gestao e licenciamentos ambientais, na area de abrangéncia do IDENE no Estado de Minas Gerais, a qual ocorrera atraves de
registro de precos.
CRONOGRAMA FISICO

SEMANA
5
DIAS
35

ETAPAS DE EXECUGAO POR COMUNIDADE

MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO
REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO
OUTORGA
URBANIZAGAO AREA DO POGO
(Il PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO
ADUTORA
RESERVAGAO 5000L
URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO
LIGAGOES PREDIAIS
CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 2 (COMUNIDADE 2)

LOCAGAO
REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA
RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 3 (COMUNIDADE 3)

LOCAGAO
REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO
OUTORGA
URBANIZAGAO AREA DO POGO

EBll PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO
ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 4 (COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

0000001



REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

0000002




LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

. |PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 4(COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

) |PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

;. |PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 6 (COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

0000003




LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

3 PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 2 (COMUNIDADE 2)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 3 (COMUNIDADE 3)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 4 (COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000004




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

3| PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 6 (COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 7 (COMUNIDADE 7)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 8 (COMUNIDADE 8)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

I PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 9 (COMUNIDADE 9)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000005




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

| PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 2 (COMUNIDADE 2)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

3 PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 3(COMUNIDADE 3)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

=3 PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 4(COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000006




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

=3 PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 6(COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGCAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 7(COMUNIDADE 7)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 8(COMUNIDADE 8)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000007




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 9(COMUNIDADE 9)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGCAO

VISTORIA FINAL

LOCAGAO

MUNICIPIO 2(COMUNIDADE 2)

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

0000008




OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 4 (COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 6(COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

0000009



OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 8(COMUNIDADE 8)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGACOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

MUNICIPIO 10 (COMUNIDADE 10)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA
TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO
REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO
VISTORIA FINAL

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PERFURAGAO

00000010



OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 1 (COMUNIDADE 1)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 2 (COMUNIDADE 2)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGCAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 3 (COMUNIDADE 3)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 4(COMUNIDADE 4)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

00000011



OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZACAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 5 (COMUNIDADE 5)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGAO

VISTORIA FINAL
MUNICIPIO 6 (COMUNIDADE 6)

LOCAGAO

REUNIAO COMUNITARIA REALIZADA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PERFURAGAO

OUTORGA

URBANIZAGAO AREA DO POGO

PADRAO EXECUTADO PELA CONTRATADA

TRATAMENTO

ADUTORA

RESERVAGAO 5000L

URBANIZAGAO AREA RESERVATORIO

REDE DE DISTRIBUIGAO

LIGAGOES PREDIAIS

CONTATO DA CONTRATADA C/ PREFEITURA P/ ENERGIZAGCAO

VISTORIA FINAL

00000012




